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Este proyecto de rehabilitación del faro de Illa Pancha, consiste en la 
recuperación de la edificación para un uso lúdico, de pequeño museo y cafetería; ya 
que se trata de un punto de descanso de una ruta, donde se puede disfrutar de unas 
espectaculares vistas. 
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1.1. Historia de Ribadeo 
La historia de Ribadeo se remonta al paleolítico, habiéndose hallado restos de utensilios de 
piedra en yacimientos en Louselas, en la parroquia de Villaselán, y restos de asentamientos 
castrenses en el lugar de Meirengos, en la parroquia de A Devesa, en Vilaselán, As Anzas y en 
Arante. Destaca también una pieza de orfebrería: la “Diadema de Ribadeo”; datada del siglo IV a.C 
hecha en oro. 
Se encontraron más de 200 utensilios, la mayoría bifaces y raspas, herramientas elaboradas 
con cantos rodados de la ría. 
No se halla ninguna reseña histórica hasta el siglo IX y X, cuando la población, que se 
asentaba en las aldeas de Porcillán y Cabanela, comenzó a huir de los ataques de los piratas 
nórdicos. En el siglo XII la villa se asentó en Vilavella. 
En 1128 se acometió un reordenamiento territorial, ordenado por Alfonso VII, que hizo que el 
territorio se ampliara a costa del obispo de Mondoñedo. Por entonces se registraban 21 parroquias 
con una densidad de población alta y una buena actividad económica. Ribadeo fue creciendo, y en 
1183, Fernando II elevó a Ribadeo a rango de villa, con privilegios, como la posibilidad de organizar 
mercados, para beneficiar su crecimiento. Así fue, que incluso acogió a la sede episcopal, por un 
corto período, antes de asentarse en Mondoñedo de forma definitiva. 
Ribadeo se convirtió en condado en 1369, tras la victoria de Enrique de Trastámara contra 
Pedro I el Cruel. El vencedor le entregó la villa a Pierre de Villaines, un caballero francés, en forma de 
agradecimiento. Éste se la vendió al condestable de Castilla, que más tarde se lo donó a Don Rodrigo 
de Villandrando, que con sus descendientes dieron origen a la Casa Condal de Ribadeo. 
Con la Constitución del año 1812, surgió la primera administración municipal, creando los 
ayuntamientos de Ribadeo y Cedofeieta. Pero con la restauración del sistema feudal, en 1823, no se 
volvió a recuperar el municipio hasta 1835. Finalmente, hasta 1843, no se definió el término 
ribadense, tal y como lo conocemos hoy. 
 
Imagen 1: Ría de Ribadeo 1634  
http://abelgalois.wordpress.com/ 
Con la desaparición de la muralla se determina una diferenciación entre el Ribadeo antiguo y 
el moderno, y llegaron otras construcciones que marcaron la villa hasta la actualidad. 
En el siglo XIX se encontraba el puerto de Porcillán como el principal del noroeste de la 
comunidad gallega. Se comercializaba con el tráfico de la madera. Luego, a partir de las 
autorizaciones de importación sin gravamen, la comercialización de lino procedente del norte de 
Europa, apartó el comercio de la madera. Además se comercializaba sal y hierro. 
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A causa del intenso tráfico en este puerto, se instaló una aduana, y esto provocó el 
asentamiento de comerciantes en la villa. A partir de 1820, el tráfico de lino disminuyó a causa del 
gravamen de las importaciones y de la recepción exagerada de tejidos catalanes. El puerto de 
Porcillan logró recuperarse en 1840, cuando se permitió el comercio con América. Y es entonces que 
se construye un faro en la entrada de la ría de Ribadeo, en la isla Pancha.  
 
Imagen 2: Cargadero de mineral en el puerto de Ribadeo 
www.josereigosa.blogspot.com 
Con la explotación de las minas de A Pontenova, a principios del siglo XIX, se creó la 
necesidad de transportar el material extraído desde su yacimiento hasta el puerto de Ribadeo, con lo 
que se instaló una línea de ferrocarril, que también se empleó para el transporte de pasajeros ,tiempo 
después del cese de la actividad minera. Esta línea llegaba al “Cargadeiro” desde donde se cargaban 
los barcos con el material de las minas.  
 
Imagen 3: Cargadero de mineral en el puerto de Ribadeo 
www.todocoleccion.net 
 
El incremento de la economía ribadense, provocó el auge en la arquitectura, 
construyéndose nuevos edificios y calles. La llegada de emigrantes burgueses dio un estilo 
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arquitectónico de tipo indiano a las nuevas edificaciones, así como la llegada de los automóviles.  
 




En 1915 se construye una de los edificios emblemáticos de Ribadeo, la Torre de los Moreno, 
de estilo indiano, construido por dos hermanos gallegos, los hermanos “Moreno”, que habían 
emigrado a Sudamérica.  
 
Imagen 5: Torre de los Moreno, Ribadeo 
www.ribadeo-eo.blogspot.com 
 
El 29 de julio de 1987 se inauguró el Puente de los Santos, un acontecimiento de gran 
relevancia, ya que dinamizó el acceso rápido a Asturias y el comercio de la zona.  
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1.2. Historia del faro de Illa Pancha 
La historia del faro viejo comienza el 31 de mayo de 1857, cuando se inician los trabajos de 




Se dispuso el encendido del faro para el día 30 de junio de ese mismo año, mediante una 
Real Orden de 29 de noviembre de 1860. La luz era fija y roja, alcanzando las 9 millas; que junto con 
la linterna había costado 6.087 pesetas. Se trataba de una lámpara moderadora para aceite de oliva y 
un aparato óptico de sexto orden y 375 milímetros de distancia focal, de la casa Sautter. Las ópticas 
empleados en estos faros de sexto orden eran de 30 centímetros de diámetro, con una parte central 
dióptrica y un cuarto inferior y otro superior, de anillos catadiópticos.  
Se sustituye la lámpara en 1883 por otra Maris de una 
mecha, con la misma apariencia que la anterior, hasta que se 
instaló un juego de pantallas que giraban, el 22 de noviembre de 
1917. 
Este sistema no se reemplaza hasta el año 1947. Es 
entonces cuando se cambia el combustible de la llama, que 
pasa de ser de aceite de oliva a gas acetileno, y se instala un 
destellador de llama desnuda con válvula solar y cuatro 
acumuladores. 
En 1981 se construye un nuevo faro situado, a unos 
metros del anterior, con más alcance. Éste se trata de una torre 
cilíndrica de hormigón de 12,70 metros de altura y 3 metros de 
diámetro, pintada con franjas blancas y negras. Estaba 
equipado de una linterna cilíndrica, situada a 13,5 metros del 
suelo y 28 metros sobre el mar, de montantes helicoidales y con 
una reserva de baja tensión. Así fue como el alcance luminoso 
llegó a las 21 millas. El 1 de octubre de 1983 entró en 
funcionamiento de forma definitiva. 
El 15 de febrero de 1984 entra en servicio un proyecto 
de sirena con alcance de 3 millas y código “R”. 
 
Entonces fue cuando el antiguo faro, se destinó a almacenamiento de los grupos electrógenos 
de emergencia de 5 kilovatios y se habilitó una vivienda para que el técnico que atendía el nuevo faro 
Imagen 7: Faro de Illa Pancha 
http://www.plusesmas.com/genealogia/fotos_antiguas/espana/galicia/lugo/ribadeo 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
 Historia del faro de Illa Pancha 10 
 
pudiese habitarlo. Al mismo tiempo se sustituyó el puente que permitía el acceso al faro, 
originalmente de madera y hierro, por otro de hormigón armado, el actual. 
En 1993 el faro dejó de pertenecer a Demarcación de Costas, pasando a ser propiedad de la 
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián. Con este cambio se instaló un nuevo sistema de baterías 
para alimentar el alumbrado de emergencia, y se suprimieron los grupos electrógenos. Además, el 
faro fue totalmente monitorizado para poder ser supervisado desde el Centro de Control de Ferrol. 
Se rehabilitan los dos faros y se repara el puente en el 
año 2002.  
Además de iluminar el camino hacia la isla, el faro viejo 
se repara con motivo de la grabación de escenas, de 
una película, en su interior: “Os mortos van á presa”, 
escrita y dirigida por Ángel de La Cruz. 
 
 
La reparación consiste en el cambio de las ventanas y la puerta exterior por unas nuevas, de material 
PVC, la colocación de papel pintado en los paramentos y el pegado de suelo vinílico, así como el 
derribe de un tabique para crear un espacio mayor. 
En el 2006 se sustituyen el equipo luminoso, las baterías y el cargador. Por último, se renueva el 









PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 











2.1. Ribadeo y el faro como punto de interés turístico 










PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
 Ribadeo y el faro como punto de interés turístico 12 
 
 
Lo que se pretende alcanzar con la rehabilitación del faro de Illa Pancha, es crear un punto de 
descanso en el final de la ruta de “Los Miradores”, donde poder disfrutar de las vistas que nos ofrece 




2.1. Ribadeo y el faro como punto de interés turístico 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN: 
Las comunicaciones de Ribadeo con el exterior se llevan a cabo, mayoritariamente, mediante 
carretera Nacional y recientemente mediante la Autovía del Cantábrico (A-8). Aunque Ribadeo está 
atravesado por su borde oriental y por el norte, por el trazado de ferrocarril FEVE (Gijón-Ferrol), 
actualmente su uso es muy bajo. 
También cuenta con dos espacios portuarios, el de Rinlo y el de Ribadeo. El primero se 
destina a actividades pesqueras y el de la villa de Ribadeo se divide en dos: puerto de Porcillán de 
dicado a actividades comerciales, y puerto de Mirasol para actividades deportivas. 
Por último, mencionar un aeródromo localizado en la parroquia de Villaframil. Se trata de una 
instalación aeronáutica privada, destinada a la aviación deportiva. 
 
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
El ayuntamiento de Ribadeo contaba con 10.061 habitantes en el año 2012. La parroquia de 
Ribadeo cuenta con 6.683 habitantes, un 66% de la población municipal. Su población está poco 
envejecida, la edad media de los habitantes está en los 46 años. 
De los datos contenidos en el cuadro nº 9 del P.X.O.M. de Ribadeo, se obtienen las siguientes 
conclusiones: en las tres hipótesis consideradas, la población total municipal aumenta, observando 
un crecimiento de la población en el núcleo urbano de Ribadeo. 
Una previsión del crecimiento de la población también indica un aumento en el comercio y 
una mayor oferta turística. 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
La villa de Ribadeo cuenta con una gran riqueza de patrimonio cultural, por ello el núcleo 
antiguo fue declarado BIC en el año 2004. En su núcleo, se encuentra la Torre de los Moreno. A partir 
de ahí parten calles peatonales por las que se puede disfrutar de las características especiales de las 
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construcciones burguesas  de arquitectura indiana. El puerto cuenta con vallados y pasarelas por las 
que admirar la ría y el puente de Los Santos, que comunica Galicia con Asturias.   
 
 
Imagen 7: Puerto de Ribadeo 
http://birding.ribadeo.org/ 
 
Además del núcleo de la ciudad, el municipio de Ribadeo cuenta con una magnífica franja de 
costa, donde se incluyen tanto acantilados como playas. 
 
 
Imagen 7: Playa As Catedrais, Ribadeo 
http://costasyplayas.com/la-playa-de-las-catedrales-galicia 
Pero los más interesante para el turismo de Ribadeo, son las rutas que se ofrecen: la ruta de 
los miradores y la ruta de las playas. Si por algo se caracteriza Ribadeo es por el agua que lo rodea, las 
espectaculares vistas de la ría y sus peculiares playas, como la playa de As Catedrais, considerada 
primera mejor playa de España, segunda de Europa y sexta del mundo. 
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FARO DE ISLA PANCHA COMO INTERÉS TURÍSTICO 
Una de los recorridos que se ofrece en Ribadeo, es la “Ruta de los Miradores”. Este itinerario 
goza de una buena aceptación, ya que se disfruta tanto como por parte de turistas como de 
residentes de la villa. 
Su recorrido no se aleja demasiado del casco urbano y se puede hacer a pie, sin ningún tipo 
de dificultad, recorriendo miradores desde los cuales se puede divisar la ría y la costa asturiana. Su 
longitud es de aproximadamente 3,3 kilómetros. 
 
1.  TORRE DE LOS MORENO 
2. MIRADOR DE LA CAPILLA DE ATALAIA 
3. MIRADOR DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL 
4. MIRADOR DE “O CARGADEIRO” 
5. FUERTE DE SAN DAMIAN 
6. MIRADOR DEL FARO DE ILLA PANCHA 
 
Comienza en la Plaza de España, en la Torre de los 
Morenos. Situándonos detrás de la torre y bajando las 
callejuelas se encuentra el mirador de Atalaia. Aquí nos 
encontramos con la capilla más antigua de Ribadeo, situada 
sobre la puerta de la muralla que protegía a la villa en 
tiempos medievales. 
 
Imagen 7: Capilla de Atalaia 
www.ribadeo.org/ 
Luego sigue un paseo por el borde de la ría, en el que 
se recorre el puerto deportivo.  Y cuando este termina, 
subiendo una escalinata nos encontramos con el mirador de 
la capilla de San Miguel.  
Entonces nos incorporamos al Paseo del Faro, hasta 
llegar al antiguo punto de descarga de mineral: “O 
Cargadoiro”. 
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Imagen 7: Mirador de “O Cargadeiro” 
www.foro-ciudad.com 
 
Si seguimos por el Paseo del Faro, nos encontramos el fuerte de San Damián, y por último se 
recorre el último tramo que lleva al faro de Ribadeo, en Illa Pancha. Allí nos encontramos un pequeño 
mirador de madera, ya que Illa Pancha tiene el acceso restringido con una valla en la entrada del 
puente que lo comunica. 
 
Imagen 7: Mirador de Illa Pancha 
Fotografía propia 
 
Para llegar a la isla, se dispone de una carretera de doble sentido, y una acera ancha, en buen 
estado ambas, ya que la ruta es muy solicitada. El paseo goza de iluminación, tanto de farolas, como 
de lámparas en el borde de la acera.  
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Imagen 7: Paseo del Faro, Ribadeo 
www.tortajadanieto.com 
 
Una vez allí, nos encontramos con un aparcamiento y un pequeño mirador cubierto, de 
madera, desde el que se puede contemplar toda la ría y el litoral occidental de Ribadeo. 
El acceso al faro está restringido. Una valla situada a la entrada del puente que da acceso a la 
isla corta el paso. Solamente se abre cuando el farero de la zona acude por motivos de 
mantenimiento e inspección del faro nuevo. 
Normalmente, los residentes de la villa, toman este mirador como el último del itinerario, 
dejando de lado el que se encuentra en lo alto de la montaña de Santa Cruz, ya que es el tramo más 
largo y con más pendiente. 
 Desde el faro, se puede retomar el itinerario dirigiéndose a un mirador en el interior de 
Ribadeo, en lo alto de la Capilla de Santa Cruz. Se trata del tramo más largo de la ruta, unos 7 
kilómetros, por ello la mayoría de visitantes se quedan en la isla, sin seguir la caminata. Allí se puede 
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Ribadeo se trata de una villa que posee un gran patrimonio cultural. Las edificaciones 
indianas que se encuentran en las calles más céntricas, el puerto deportivo bajo el Puente de los 
Santos, las espectaculares vistas de la ría y las playas, como la de As Catedrais, hacen de Ribadeo un 
atractivo destino turístico. 
Además, se trata de un municipio que crece constantemente, lo que hace crecer el comercio 
y la hostelería, y la comunicación por autovía hace el municipio más accesible. 
Por otro lado, la isla Pancha, se considera un lugar de visita constante. Cuenta con un 
pequeño aparcamiento y el Paseo del Faro tiene un acceso de acera iluminado y en muy buen estado 
de conservación, por lo que también se usa para hacer deporte. Al tratarse del punto final de la Ruta 
de los Miradores, los viandantes se paran en este a descansar, por lo que en el caso de incorporar 
una pequeña cafetería  en el edificio del faro, tendría una buena aceptación. Además, al exponer la 
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3.2. Información previa 
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3.2. Información previa 
 
3.2.1. EMPLAZAMIENTO 
El faro se sitúa en una isla: Illa Pancha, perteneciente al municipio de Ribadeo, sito en el 
nordeste de la provincia de Lugo. Illa Pancha se encuentra en el margen occidental de la ría de 
Ribadeo, en el punto final del Paseo del Faro. 
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3.2.2. ENTORNO FÍSICO 
La fachada principal está orientada al Este. Las otras tres fachadas no tienen puerta de 
acceso, y se encuentran libres de obstáculos que puedan impedir las vistas. La edificación se 
encuentra prácticamente en el punto más alto de la isla. 
 
 
3.2.3. DATOS DEL SOLAR 
La pequeña isla, de poco más de una hectárea y de orografía muy escarpada, se une a tierra 
mediante un pequeño puente; y desde allí pueden divisarse la amplitud de la ría de Ribadeo y la costa 
de la comunidad asturiana. Un camino empedrado e iluminado da acceso al edificio del viejo faro 
desde el puente, además de alargarse hasta un pequeño almacén subterráneo. 
Toda la parte superior de la isla está cubierta de una planta invasora, típica de la costa, que 
florece de color malva en primavera. 
 
ILLA PANCHA 
CENTRO DE LA VILLA DE 
RIBADEO 
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Imagen 6: Illa Pancha, Ribadeo 
POLGalicia 
 
As Casas de Abaixo, Illa Pancha, parroquia de Vilaselán (Santa 
María), Ribadeo (Lugo) 
x=658302 y=4824645 
REFERENCIA CATASTRAL 27051R003054440000MY 
CLASE Rústico 
SUPERFICIE 4.153 m2 
LOCALIZACIÓN Polígono 3 Parcela 5444 
FAROLA. RIBADEO (LUGO) 
La isla dispone de suministro de agua potable y electricidad. 
Inventariado por la disposición adicional 2ª de la Ley 8/1995 
del 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia. 
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3.2.4. DATOS DEL EDIFICIO EN ESTADO ACTUAL 
 
Edificación de planta cuadrada, de 11,50 metros de lado 
medidos por el exterior. 
MUROS Muro de carga de mampostería perimetral 
a la planta. 
Muro central con forma de cilindro hueco, 
más alto que el muro perimetral. Sirve 
como soporte de una escalera de caracol 
en su  interior, que da acceso al 
mecanismo de alumbrado del antiguo faro. 
Tiene practicadas las aberturas de 3 puerta 
en planta baja, en su media altura una 
pequeña puerta de madera de acceso al 
bajo cubierta y en su cúspide otra pequeña 
puerta metálica de acceso al exterior. 
Muros de compartimentación en el 
interior de la edificación, que hoy en día se 
usas para soporte de forjado. 
FORJADO Forjado unidireccional de hormigón 
armado, horizontal, que cierra un espacio 
de bajo cubierta, inhabitable. Se apoya en 
vigas de hormigón armado que a su vez se 
apoyan en los muros perimetral y central. 
También se apoya en algunos de los muros 
interiores. 
CUBIERTA Cubierta de inclinación aproximadamente 
de 30°, de hormigón armado. Formado por 
viguetas que se apoyan en tabiques 
palomeros distribuidos en el bajo cubierta. 
Intereje de 70 centímetros y bovedilla de 
hormigón. La cobertura es de pizarra de 
forma irregular y limatesas cubiertas por 
teja árabe cerámica. 
Tabiquería de ladrillo, con un espesor de 7 centímetros, 
revestida con mortero de yeso y pintado con pintura a base de 
silicatos. En algunos casos el revestimiento es de papel pintado, 
decoración que había pertenecido a los escenarios de la película 
rodada en el faro. 
En baño y cocina el revestimiento es de azulejo. 
Suelos cerámicos en toda su superficie. En lo que habían sido los 
escenarios del rodaje de la película se reviste, por encima del 
solado cerámico, con láminas de plástico adhesivas. 
PUERTAS Puertas interiores de distintas alturas y 
anchos, de madera de contrachapado, de 3 
centímetros de espesor. 
Puerta exterior de PVC blindada, y 
enrasada con la fachada una puerta de 
forja. En muro interior hay dos puertas de 
acceso a bajocubierta y exterior. 
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VENTANAS Ventanas de PVC, con doble 
acristalamiento y contraventanas 
interiores. Todas de las mismas 
dimensiones. En el retranqueo de hueco 
de ventana se encuentran barrotes de 
acero inoxidable. 
Escalera de caracol de forja con barandilla de 90 cm de alto, que 
da acceso al bajo cubierta y a la iluminación del faro. 
ELÉCTRICA Cuadro eléctrico en la entrada de la 
edificación. Solamente da servicio a 
iluminación y enchufes. El suministro llega 




Llave general en la entrada de la vivienda. 
Suministra a cocina y baño. Hay una 
tubería de agua, se supone suministraba a 
un calentador de gas butano. El suministro 
llega a través del puente, y luego 
enterrada hasta la entrada de la 
edificación. 
SANEAMIENTO Se recogen residuales de una cocina y un 
baño. Derivan a una fosa séptica que 
descarga en uno de los acantilados de la 
isla. 
Re recogen pluviales mediante canalones 
semicirculares plásticos.  
PARARRAYOS Se sitúa en la cumbre de la linterna de 
iluminación y baja por un lateral de la 
edificación, por su exterior. 
Independiente de la edificación del faro, de muros, suelo y 
forjado de hormigón armado, con una separación en su mitad. 
Acceso a su interior mediante una puerta metálica. En sus días, 
albergaba un grupo electrógeno y la betería del faro nuevo. 
Tiene una puerta metálica con rejilla de ventilación, y en la 
fachada cuenta con cuatro huecos de ventilación, dos superiores 
y dos inferiores. 
  
 
HALL 6.93 m² 
COCINA 10.51 m² 
BAÑO 8.79 m² 
HABITACIÓN 1 13.28 m² 
HABITACIÓN 2 9.28 m² 
SALÓN 34.30 m² 
PEQUEÑO DISTRIBUIDOR 1.94 m² 
ESCALERA 5.10 m² 
90.13 m²
ALMACÉN SUBTERRÁNEO 27.20 m² 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Degradación por oxidación del metal. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Barandilla metálica en cornisa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Manchas de óxido en el hormigón de la cornisa, debido a la corrosión de las barandillas 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Cornisa de hormigón 



















Después de haber extraído la barandilla afectada, se procederá al lavado mediante chorro de 
agua con desincrustante. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Óxido superficial. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Barandilla metálica de escalera de caracol 



















Se procederá al rascado y lijado de la superficie corroída, luego a la limpieza de las partículas 
que hayan podido quedarse en la superficie a tratar, para proteger con una pintura esmalte 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Cristalización de sales entre el mortero de cemento y la capa de enfoscado y pintura plástica. 
Hinchamiento y rotura de ésta capa superficial debido a la formación de sales. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Mortero de cemento sobre muro de mampostería 
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Se procederá a la extracción del enfoscado y el mortero de cemento, rascando en profundidad 
hasta llegar a la superficie del muro de mampostería. Limpiar, enfoscar con un mortero 














    
 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Desprendimiento de material por cristalización de sales en la capa que se encuentra entre el 
mortero de cemento y la capa de pintura. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Mortero de cemento sobre muro de mampostería 



















Se procederá a la extracción del enfoscado y el mortero de cemento, rascando en profundidad 
hasta llegar a la superficie del muro de mampostería. Limpiar, enfoscar con un mortero 
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transpirable de cal, y pintar con pintura transpirable también, en este caso pintura en base 

















DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Manchas de óxido en la piedra, debido a la oxidación del metal de la escalera 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Piedra granítica 



















Se procederá a la limpieza de la piedra mediante agua a presión. Para evitar que se vuelva a 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Desprendimiento de material debido a la formación de sales por debajo de la capa de pintura. 
En este caso ocurre en el encuentro de ventana y paramento, desprendiendo el marco de la 
ventana. En dos de las ventanas el premarco se encuentra podrido, dejando entrar aire y agua 
en el interior de la edificación. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Unión de la carpintería al muro. La cristalización se encuentra entre el mortero de cemento y 
la capa de yeso y pintura. 



















Se procederá a la extracción de las ventanas para ser sustituidas por otras, además de reparar 
las patologías del muro, responsables del dañado de las carpinterías. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Manchas de humedad., incluso hinchamiento de la capa de pintura y su desprendimiento. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Paramentos de ladrillo y muro de piedra. Revestidos con mortero de yeso y acabado en 
pintura 



















Se procederá a la extracción del enfoscado y el mortero de cemento, rascando en profundidad 
hasta llegar a la superficie del muro de mampostería. Limpiar, enfoscar con un mortero 
transpirable de cal, y pintar con pintura transpirable también, en este caso pintura en base 
silicato, que permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior, pero es impermeable 
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DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Eflorescencias y desprendimiento de material debido a la humedad que se alberga en el muro. 
MATERIAL DE SOPORTE: 
Piedra granítica 



















Se procederá a la extracción del enfoscado y el mortero de cemento, rascando en profundidad 
hasta llegar a la superficie del muro de mampostería. Limpiar, enfoscar con un mortero 
transpirable de cal, y pintar con pintura transpirable también, en este caso pintura en base 
silicato, que permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior, pero es impermeable 
al agua de lluvia. 
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO, USO CARACTERÍSTICO DEL 
EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS 
La rehabilitación del faro,  tiene como objetivo la recuperación del edificio para un uso 
museístico o de exposición, en el que se integrará una pequeña cafetería; ya que la edificación en la 
actualidad está deshabitada, y se deteriora con el paso de los años. 
Una de las posibles exposiciones que se podrían ofrecer en este edificio, sería la historia 
portuaria de Ribadeo, que tan importante ha sido para el municipio. Se planearía un recorrido en el 
que se colocarían paneles expositores, con fotografías y explicaciones, así como algún tipo de urna en 
el que mostrar objetos. El recorrido, nos llevaría como punto final, a la escalera metálica de caracol, 
habilitada para quién desee acceder  al antiguo mecanismo de iluminación del faro y a la zona 
exterior de la linterna desde del que se aprecia una buena panorámica de la ría.. En uno de los 
laterales de la edificación, el menos atractivo visualmente, se destinaría a una pequeña cafetería con 
acceso a una terraza en el exterior del faro accediendo por una puerta, practicada en el lugar que 
ahora ocupa una ventana. Los baños se encontrarían anexos, uno de ellos adaptado a discapacitados. 
Por último, mencionar un pequeño espacio en la entrada principal del faro, en el que se situaría una 
especie de recepción o punto de información. En el antiguo almacén subterráneo, en el que se 
encontraba el antiguo grupo electrógeno del faro, se le aplicará un uso de almacén, tanto para 
material de exposición, como para productos u objetos que pertenezcan a cafetería, así, en invierno 
o en días lluviosos, se podrían guardar sillas, mesas o sombrillas de la terraza.  
En la rehabilitación se conservará el aspecto exterior. Se conservarán los muros perimetrales 
y el central, el que alberga la escalera de caracol, que también se conservará, así como las baldosas 
sobre las que se levanta. Se eliminará el forjado que crea el falso techo para dar sensación de altura, 
y la cubierta se construirá de nuevo, por una losa de hormigón, y guardando el aspecto exterior que 
tiene actualmente. 
El empedrado que conforma el camino será sustituido por uno nuevo, y en la parte trasera de 
la edificación, se colocará un solado para poder usar como terraza. En el perímetro de la edificación 
se dispondrá una acera para proteger el paramento de la edificación de la vegetación y de ña 
humedad, además de poder ser transitada. Se limitará el acceso con la planta invasora que 
actualmente hay en la isla. 
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Se incorporarán todas aquellas instalaciones que sean necesarias para el uso que se le ha 
aplicado a la edificación, cumpliendo todas y cada una de las especificaciones de la normativa 
vigente. 
 
3.3.2. ESPACIOS EXTERIORES ADSCRITOS Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 
En el exterior, la gran parte de la superficie de la isla está cubierta de una planta invasora, 
típica de las zonas marinas, excepto el camino de empedrado pizarroso. Se colocará una terraza 
anexa a la fachada oeste de la edificación, siendo delimitada por la planta invasora. 
En las inmediaciones de la isla no se encuentran otro tipo de edificaciones, excepto un 
mirador de madera justo al inicio del camino que lleva al faro. 
3.3.3. PROGRAMA DE NECESIDADES 
En el proceso de rehabilitación del faro, y en la aplicación de un uso de la edificación, se 
conservarán los muros perimetrales y el central, así como su aspecto exterior, ya que considero la 
importancia histórica y cultural de los mismos. Se repararán sus deficiencias para que se conserven 
en un estado óptimo. Únicamente, en la fachada oeste, en el lugar donde se sitúa una ventana, se 
abrirá una puerta de acceso a exterior. 
En cambio, en su interior, se eliminará el forjado y se reconstruirá la cubierta, construyendo 
los aleros mediante una losa de hormigón armado, acorde con el entorno y el ambiente en el que nos 
encontramos. Y el espacio se reorganizará de forma distinta a la que se puede apreciar en el estado 
actual. Para todo ello se cumplirán las especificaciones contenidas en el Código Técnico de la 
Edificación. 
Se incorporarán todas aquellas instalaciones que sean necesarias para el uso que se le ha 
aplicado a la edificación, cumpliendo todas y cada una de las especificaciones de la normativa 
vigente, y siendo accesible a todo tipo de usuarios. 
Serán eliminadas las barreras arquitectónicas que impidan o limiten el acceso a 
discapacitados. 
Además, se cumplirán las normativas de rehabilitación de edificaciones con interés de 
recuperación o protección del Planeamiento General del municipio en el que se sitúa, cumpliendo a 
su vez con la disposición adicional 2ª de la Ley 8/1995 del 30 de octubre, del patrimonio cultural de 
Galicia. 
 
3.3.4. DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, CUADRO DE 
SUPERFICIES, ACCESOS Y EVACUACIÓN. 
La edificación es de planta cuadrada de 11,50 metros de lado, con una torre cuadrangular 
que se eleva en el centro y termina en cornisa. Sobre la torre, otra torre de base octogonal, y de 
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cantería, que soporta la linterna. Ésta se encuentra cubierta por una cúpula metálica con un acabado 
en el vértice puramente ornamental. 
Su altura total es de aproximadamente 10 metros.  
El almacén subterráneo tiene forma rectangular, de 4,50 metros de ancho por 6 metros de 
largo, dividido por una pared de hormigón. Su altura es de 2,50 metros. 
La isla tiene acceso mediante un pequeño puente de hormigón armado, para el paso de un 
vehículo. Desde el puente hasta la edificación se cuenta con un camino empedrado de más de dos 
metros de ancho, que se bifurca en el acceso a la edificación y el acceso al almacén subterráneo. En 
las proximidades del puente, fuera de la isla, se cuenta con una pequeña zona de aparcamiento, y 
una acera que lleva a la entrada del puente. 
 
 
 SUPERFICIES ÚTILES (m2) SUPERFICIE CONSTRUÍDA (m2) 
RECEPCIÓN 4.91 
132.25 




DISTRIBUIDOR BAÑOS 7.27 
BAÑO 1 1.81 
BAÑO 2 1.81 
BAÑO ADAPTADO 3.53 
TOTAL 93.96 
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Plan General de Ordenación  Municipal de 
Ribadeo 
SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
ESPACIO DE INTERÉS PAISAGÍSTICO 
Por Orden del 28 de Octubre de 1999 de la 
Consellería de Medio Ambiente: 
 
Illa Pancha es declarada Espacio Natural del Río 
Eo. Protegida por Rede Eurpea Natura 2000, 
como espacio natural en el régimen de 
protección general. 
 
Este espacio se regula por las disposiciones 
contenidas en la Ley 4/1989, del 27 de marzo, de 
conservación.  
La edificación del faro se encuentra en el 
catálogo de elementos a proteger o recuperar de 
la Ordenación municipal. 
Pese a que la edificación es propiedad de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián, se acoge a la 
normativa municipal, que recoge todas aquellas disposiciones legales que protegen la isla como 
espacio de interés paisajístico.  
Por ello, a la hora de rehabilitar la edificación, tal y como aparece en el catálogo de elementos a 
proteger y recuperar, se tendrá especial cuidado de no alterar la estética original de la edificación, ni 
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3.3.6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS 
PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 
 
3.3.6.1.  SISTEMA ESTRUCTURAL 
CIMENTACIÓN La estructura de la edificación se apoya sobre cimentación 
de piedra, que se conservará. 
ESTRUCTURA PORTANTE Se trata de muros de mampostería, de piedra pizarrosa, de 
espesores que van desde los 50 a los 80 centímetros, 
componiéndose de muro perimetral y muro circular 
central. Ambos se mantendrán. Los muros interiores que 
servían de compartimentación y de apoyo al forjado serán 
eliminados para crear un espacio diáfano. Del muro 
perimetral, en el lugar donde se posiciona una ventana, se 
abrirá una puerta para acceder al exterior. En el muro 
central, el hueco de puerta de acceso al bajo cubierta será 
tapiado. 
ESTRUCTURA HORIZONTAL Se eliminará el forjado existente que forma un espacio de 
bajo cubierta.  
ESTRUCTURA INCLINADA Actualmente apoyada en tabiques palomeros que a su vez 
se apoyan en la planta del bajo cubierta. Al eliminar dicho 
forjado, la cubierta actual será sustituida por una nueva, 
formada por aleros de losa de hormigón armado, apoyados 
en los muros, y unidos por vigas de limatesa. Sobre dicha 
losa se dispondrá un aislante, y sobre este un doble 
enrastrelado de madera, sobre el que irán ancladas las 
tejas de pizarra. 
 
 
3.3.6.2. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
MURO PERIMETRAL DE FACHADA Muro de mampostería, de piedra pizarrosa, de 75 y 80 
centímetros de espesor. En el hueco de una de las 
ventanas de la fachada oeste, se abrirá una puerta de 
acceso al exterior. 
TABIQUE DE YESO (15+46+15) Tabique de yeso con estructura galvanizada, con placas 
de yeso a cada lado. 
PUERTAS INTERIORES Solo habrá puertas interiores en los baños y en la cocina. 
Dos de ellas serán de corredera. 
La puerta del muro central que daba acceso al espacio de 




3.3.6.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
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FACHADAS Muro de mampostería, de piedra pizarrosa, de 75 y 80 
centímetros de espesor, con un acabado exterior de  
revovo y enfoscado de mortero de cal y sobre éste, 
pintura de base silicato, traspirable, de colores azul y 
blanca. 
REVESTIMIENTO DEL SUELO En la rehabilitación que fue llevada a cabo en el año 
1980, consta la ejecución de un forjado sanitario no 
ventilado, y la colocación de solado. El forjado sanitario 
se conservará. 
Pavimento losas rectangulares de pizarra en toda la 
edificación, excepto en la zona central donde se 
encuentra la escalera de caracol que se conservará el 
solado original del faro, ya que se encuentra en buen 
estado. 
CUBIERTA Aleros formados por una losa de hormigón armado, 
sobre el que se colocará una capa de aislante hidrófugo, 
y sobre esta, un doble enrastrelado de madera de pino, 
sobre el que se clavarán ganchos de acero inoxidable 
para sustentar tejas de pizarra, de forma rectangular,  
colocadas con triple solape. 
CARPINTERÍAS EXTERIORES Tanto las ventanas como las puertas exteriores serán 
sustituidas por unas nuevas. La puerta situada en el 
muro central que da acceso al balcón exterior del faro, 
será conservada, ya que se trata de una puerta de forja 
antigua, que se encuentra en buenas condiciones, ya 
que había sido reparada anteriormente.  
 
 
3.3.6.4. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
El sistema constructivo y los materiales adoptados para la rehabilitación de esta edificación, 
garantizarán las condiciones dispuestas en la normativa vigente, Código Técnico de la 
Edificación. Con esto se mantiene la salubridad, acondicionamiento, y accesibilidad necesarias 




3.3.6.5. SISTEMA DE SERVICIOS 
SUMINISTRO ELÉCRTICO El Planeamiento General de Ordenación Municipal de 
Ribadeo, adjunta planos de abastecimiento eléctrico, 
que nos indica que el edificio dispone de suministro 
eléctrico suficiente para el uso que se le aplicará. El 
cableado llega enterrado a la edificación, atravesando 
el puente y luego paralelo al camino de acceso. El 
almacén dispone de acometida de suministro 
eléctrico. 
SUMINISTRO DE AGUA El Planeamiento General de Ordenación Municipal de 
Ribadeo, adjunta planos de suministro de agua apta 
para el consumo humano, que indican que el edificio 
dispone de acometida de suministro de agua potable. 
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RECOGIDA DE RESIDUOS El municipio cuenta con red de recogida de basuras, 
situado en las proximidades de la isla, exactamente en 
el aparcamiento del mirador de Illa Pancha. 
EVACUACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES 
La edificación no puede acometer a la red de 
alcantarillado municipal, por lo que cuenta con una 
estación de depuración,  fosa séptica, con un conducto 
de gran sección que desemboca en el mar, en el caso 





3.3.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
3.3.7.1. Por requisitos básicos en relación con las exigencias básicas del 
CTE 
Prestaciones de salubridad: Documento Básico HS 
- HS 1: Protección contra la humedad aplicada en suelos en contacto con el terreno, y los 
cerramientos que están en contacto con el exterior, incluyéndose en este grupo el muro 
perimetral de fachada y la cubierta. Se aplicarán los medios necesarios para restringir la 
presencia de humedad en el interior de la edificación. 
 
- HS 2: Recogida y evacuación de residuos, disponiendo en el almacén subterráneo de espacio 
para pequeño almacenaje de residuos para poder ser separados adecuadamente, y de red de 
recogida de basuras municipal. 
 
- HS 3: Calidad de aire interior, aplicando los medios necesarios para que el interior de la 
edificación cumpla las exigencias básicas que se observan en dicho apartado y con las 
condiciones establecidas en el RITE. Se dotará a la edificación de sistemas de admisión y 
extracción suficientes para desalojar aire viciado así como otros contaminantes que se  
puedan producir. 
 
- HS 4: Suministro de agua, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado y ejecución 
para la instalación de suministro de agua apta para el consumo humano. Además de 
dimensionar la red de suministro de agua caliente sanitaria, producida por sistemas de … 
 
- HS 5: Evacuación de aguas, cumpliendo las condiciones de diseño, dimensionado y ejecución, 
para la instalación de extracción de aguas residuales, manteniendo el emplazamiento de las 
arquetas actuales, y evacuando las pluviales también, creando un sistema de colectores 
mixtos. 
 
Prestaciones de ahorro de energía: Documento Básico HE 
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- HE 0: Limitación del consumo energético, se cumplirá, siendo limitado la edificación según la 
zona climática en la que se encuentre, en este caso se traza de ZONA I, y por la envolvente de 
la edificación, adaptando ésta a las exigencias de dicho apartado. 
 
- HE 1: Limitación de la demanda energética. En este caso, a la edificación no se le aplica dicho 
apartado del CTE, debido a que se trata de un edificio histórico, que la autoridad portuaria y 
el ayuntamiento de Ribadeo desean conservar. 
 
- HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. La edificación cuenta con una instalación de 
agua caliente sanitaria, producida por un calentador eléctrico, y no necesitará aportación de 
agua caliente producida por captadores solares, debido al bajo caudal que se demanda en la 
edificación. La instalación cumplirá con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE). 
 
- HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. La edificación cuenta con una 
instalación de iluminación acorde con las necesidades de cada uno de los espacios, además 




Prestaciones de protección frente al ruido: Documento Básico HR 
- Según el Planeamiento General de Ordenación Municipal de Ribadeo, la edificación se 
encuentra en un emplazamiento con niveles muy bajos. Además la edificación se encuentra 
aislada de otras edificaciones actuales u otras edificaciones que pudieran erigirse en el 
futuro, ya que las separaría la ley de constas. La reforma de la envolvente de la edificación se 
llevará a cabo cumpliendo con las especificaciones de un acondicionamiento acústico 
adecuado, reduciendo las transmisiones del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias de la edificación. En este caso se aplicará en las 
nuevas instalaciones, en las ventanas y puertas, y en la cubierta. 
  
Prestaciones de seguridad en  caso de incendio: Documento Básico SI 
- Son instalados, en la edificación, los medios y equipos necesarios para asegurar la protección 
contra incendios de sus ocupantes, así como asegurar la integridad de la estructura portante 
durante un tiempo establecido 
Prestaciones de seguridad de utilización y accesibilidad: Documento Básico SUA 
- SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. Los pavimentos usados para el revestimiento del 
suelo de la edificación, tienen características que evitan la resbaladicidad de los usuarios, y su 
ejecución aminora los posibles tropezones. 
 
- SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.  Todos aquellos elementos 
fijos o móviles, estarán indicados o ejecutados de tal forma que se evitarán impactos y 
atrapamientos de los usuarios. 
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- SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. Las puertas de las cabinas que tienen 
un dispositivo de bloqueo desde el interior, disponen un sistema de desbloqueo desde el 
exterior de la cabina y se cuenta con iluminación controlada desde el interior de la misma. 
 
- SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. La instalación de 
iluminación está diseñada con una luminancia mínima y uniformidad de la misma. 
  
- SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. La zona de 
tránsito de la edificación, donde se dispondrá la sala de exposición, está diseñada de tal 
forma que se realice un recorrido establecido, facilitando el tránsito de los usuarios. 
 
- SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. El acceso a la isla 
mediante tráfico rodado, solamente da acceso a un vehículo, que en cualquier caso solo 
podrá tratarse de algún empleado, ya que se dispone de un pequeño aparcamiento en el 
exterior de la isla. 
 
- SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Calculada la instalación de 
pararrayos según dicho apartado. 
 
- SUA 9: Accesibilidad. Se facilita el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura a las personas con discapacidad y se cumple las condiciones funcionales y de dotación 








3.3.7.2. Prestaciones acordadas entre promotor y proyectista que 
superen los umbrales establecidos en el CTE 
No constan prestaciones acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales 
establecidos en el Código Técnico de la Edificación.  
 
3.3.7.3. Limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de 
sus dependencias e instalaciones. 
El uso del edificio, de las dependencias y de sus instalaciones quedan imitadas a lo 
establecido en el proyecto, siendo necesario un nuevo proyecto en el caso de la aplicación de un uso 
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4.2. Sustentación del edificio 
4.3. Sistema estructural 
4.4. Sistema envolvente 
4.5. Sistema de compartimentación 
4.6. Sistema de acabados 
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Para llevar a cabo la rehabilitación de la edificación, se comenzará con la demolición de las 
zonas que serán sustituidas por otras, con prudencia de no dañar aquellos elementos que se 
conservan. 
Para comenzar a demoler, primero se desmontarán las carpinterías exteriores e interiores  y 
se ejecutará el apeo de los huecos.  Luego se comenzarán a demoler los elementos de forma 
descendente.  
Primero se demolerá la cubierta, luego el forjado, y por último los sistemas de 
compartimentación interiores. En el muro perimetral, en el hueco de una ventana se abrirá hueco 
para una puerta de iguales dimensiones al hueco de puerta principal. 
Es entonces cuando se procede al picado de los enfoscados, tanto interiores como exteriores, 
empleando los medios manuales necesarios, rascando en profundidad para eliminar los materiales 
dañados. Luego se llevará a cabo el levantamiento del solado, excepto el que se encuentra en la zona 
central de las escaleras, que se conservará. 
Del almacén subterráneo se extraerá la puerta y en el interior se eliminará la plataforma 
donde se encontraba el grupo electrógeno. 
Los materiales de demolición se evacuarán a contenedores, separando los materiales lo 
mejor posible, para luego ser transportados al vertedero o planta correspondiente. La gestión de 
residuos se desarrolla en los documentos adjuntos. 
 
 
4.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Basándome en los datos de geología proporcionados por el Plan General de Ordenación del 
Municipio de Ribadeo, el suelo sobre el que se apoya la edificación es de roca dura. Se compone de 




4.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
4.3.1. CIMENTACIÓN 
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La cimentación, debido a la época en la que fue construida la edificación, se trata de 
cimentación de mampostería de piedra pizarrosa, de donde nacen los muros de la edificación. Por el 
buen estado estructural en el que se encuentran los muros, se deduce que la cimentación también se 
encuentra en buen estado, por tanto, ésta se conserva. 
4.3.2. ESTRUCTURA PORTANTE 
Muros de mampostería, de piedra pizarrosa, de espesores que van desde los 50 a los 80 
centímetros, componiéndose de muro perimetral y muro circular central. Ambos se mantienen. 
4.3.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Se demuele el forjado que forma bajo cubierta, obligando a demoler la cubierta, ambos 
elementos de hormigón armado. 
4.3.4. ESTRUCTURA INCLINADA 
Cubierta con inclinación del 37%, conservando la inclinación de estado actual, se compondrá 
por una losa de hormigón armado de 25 centímetros de espesor, terminado en cornisa para 
conservar lo mejor posible es aspecto anterior. El hormigón empleado será de tipo HA-30, con un 
acero B500S, y un tamaño máximo del árido de 12mm. 
Se procurará usar el mismo diámetro de armaduras para todas éstas, aunque se 
sobredimensione la cuantía de acero, ya que de este modo, homogeneizamos la estructura, y 
facilitamos la colocación evitando equivocaciones en su disposición. 
 
 
4.4. SISTEMA ENVOLVENTE 
4.4.1. FACHADAS 
Se constituye por muro de mampostería de piedra pizarrosa, con espesores que van desde 
los 75 a los 80 centímentros. Tanto en interior como en exterior se picará el enlucido y la pintura de 
forma manual. Se aplicará un revoco de 15 mm y enfoscado de mortero de 2mm, ambos de mortero 
de cal. 
Una vez reparada la superficie se aplicará una capa de pintura a base de silicatos, de colores 




Una vez finalizados los trabajos de demolición, se dispone a la formación de huecos en el 
muro central para la ejecución de vigas zuncho de hormigón armado. Tanto en el muro perimetral 
como en muro central se dispondrá una capa de 10 cm de hormigón de asiento para las vigas zuncho. 
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Luego se dispondrán los enconfrados correspondientes, la colocación de la armadura con 
todos los atados y separadores necesarios, y se realizará el vertido y vibrado del hormigón, de la 
forma adecuada, para evitar segregaciones. 
Una vez fraguado y desencofrado se colocará sobre la losa ejecutada, una placa de aislante 
hidrófugo de poliestireno extruido (XPS) de 3 cm de espesor. Sobre ésta un doble enrastrelado de 
madera de pino norte clavados con puntas de acero inoxidable, con rastreles de 20x30 mm de 
sección. Clavados en los rastreles, enganches para teja de pizarra de acero inoxidable.  
El material de cobertura será la teja de pizarra de forma rectangular y de dimensiones 27x18 
cm, clavada, y colocada mediante triple solape. 
 
4.4.3. REVESTMIENTO DEL SUELO 
Consta en la anterior reparación de la edificación, la ejecución de forjado sanitario para la 
colocación del actual pavimento, en toda la edificación excepto en la zona central de escalera, debido 
al deseo de conservar una zona de pavimento original. 
Una vez extraído el antiguo pavimento y su capa de recrecido, se colocará un pavimento 
compuesto por solado de rectangular de pizarra recibido con mortero de cemento, rejuntada con 
lechada de cemento blanco. Las losas de dimensión 60x30 cm con espesor 1,5-2 cm. 
 
 
4.4.4. HUECOS DE FACHADA 
 
VENTANAS 
Las ventanas serán sustituídas por unas de PVC  de una hoja, de abertura oscilobatiente. 
6 UNIDADES 85x130 cm 
PUERTAS 
Puertas de entrada al local de PVC. 
2 UNIDADES 100x210 cm 
Puerta de entrada al almacén, metálica 
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4.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
4.5.1. TABIQUE DE PLACA DE YESO 
Se colocará este tipo de panel en las zonas secas, es decir, en la división entre baños y la 
recepción. El tabique se forma por 2 placas de yeso de 15 milímetros de espesor. La estructura será 
de acero galvanizado de 46 milímetros, por lo que el espesor del tabique es de un espesor de 76 
milímetros. Se combinarán dos tipos de paneles distintos. 
La estructura que forma parte de los tabiques estará conectada con una puesta a tierra, 
debido a la instalación de protección contra rayo. 
 
 
4.5.2. PUERTAS INTERIORES 
PUERTAS 
Puertas de paso ciega 
1 UNIDAD 100X210 cm 
2 UNIDADES 80x210 cm 
Puertas de corredera ciegas 




4.6. SISTEMA DE ACABADOS 
 






Pintura a base 
de silicatos color 
gris perla 
Pintura a base 










Pintura a base 








Pintura a base 
de silicatos de 









Pintura a base 
de silicatos color 
blanco 
Pintura a base 
de silicatos color 
blanco 
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4.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E 
INSTALACIONES 
 
4.7.1. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 
DATOS DE PARTIDA La instalación de la edificación comienza desde el punto de 
acometida, que se sitúa enterrada, junto con el contador, delante de 
la fachada principal. De ahí se distribuye aprovechando las rozas de la 
instalación anterior, hasta llegar al calentador que se sitúa en la 
cocina. De ahí parte tanto la instalación de agua fría como la de agua 
caliente sanitaria, hacia los baños. 
La acometida y el contador general se alojarán en una arqueta 
impermeabilizada, con desagüe.  
El distribuidor principal de la instalación irá empotrado en 
rozas situadas en el muro de mampostería, luego se distribuirá a cada 
uno de los aparatos, en el interior de la cámara de los tabiques de 
cartón yeso. 
En la entrada de la pequeña cocina se instalará una llave de 
paso, de entrada a local húmedo, así como otra llave de paso para 
cada uno de los aparatos instalados.  
OBJETIVOS Cumplir con las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución y productos de la construcción, contenidos en el DB HS 5. 
PRESTACIONES La edificación dispondrá de un sistema de suministro de agua 
para abastecer todos los aparatos instalados, con una presión mínima 
y con una salubridad mínima. 
BASES DE CÁLCULO La instalación se calculará y cumplirá con lo establecido en el 
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4.7.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. 
DATOS DE PARTIDA La red de instalación de saneamiento, será completamente de 
tuberías de PVC. 
Los tres inodoros acometerán directamente a los colectores, y 
el resto de aparatos: lavamanos, lavavajillas y fregadero, contarán con 
sifón individual, por lo que también acometen directamente a los 
colectores. 
Los colectores serán enterrados, y conducen el agua a una 
arqueta de paso existente, que será reemplazada por otra de fábrica 
de ladrillo, de las dimensiones calculadas para las unidades de 
desagüe resultantes de la instalación.  
La red de evacuación de aguas pluviales, de PCV, ya que no se 
corroe en un ambiente tan agresivo, descargarán dos faldones en cada 
bajante. Los canalones recogerán agua de todo el perímetro de la 
edificación,  y desembocarán en una bajante situada en la fachada 
norte. Las aceras tendrán una pendiente del 0,5%, para desalojar el 
agua en sentido contrario a la edificación. La terraza contará con un 
sumidero, y tanto las aguas de dicho sumidero, como las de bajantes 
de canalones, se conducirán hacia el acantilado más cercano. 
 
OBJETIVOS Cumplir con las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución y productos de la construcción, contenidos en el DB HS 5. 
 
 
PRESTACIONES La edificación dispondrá de un sistema de evacuación de aguas 
residuales generadas en la edificación, y de aguas pluviales, evitando 
la escorrentía en fachada. 
BASES DE CÁLCULO La instalación de calculará y cumplirá con lo establecido en el 
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4.7.3. INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA. 
DATOS DE PARTIDA - Acometida: situada en la fachada este de la edificación. 
- Caja de protección: situada a la derecha de la puerta principal. 
- En el almacén se cuenta con acometida y caja de protección 
para abastecer la iluminación del local. 
OBJETIVOS Distribuir la instalación de corriente eléctrica de forma segura, 
utilizando conductores y mecanismos protegidos. 
PRESTACIONES Se garantizarán conexiones de alumbrado y todas las 
conexiones de red de energía eléctrica necesaria y suficiente para cada 
uno de los locales que componen la edificación, teniendo en cuenta el 
uso de la misma. 
BASES DE CÁLCULO En este caso se aplicará el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Se calculará la potencia total prevista para la instalación, que 
vendrá dada por el cálculo de la instalación de calefacción y el de 
iluminación; además de tener en cuenta los electrodomésticos que 
compongan la edificación, tales como la placa de inducción y extractor 
de cocina, lavavajillas, microondas y cafetera automática. 




4.7.4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. 
DATOS DE PARTIDA La instalación de iluminación se diseña de tal forma que 
cumpla con lo establecido en el Documento Básico SUA 4, de 
seguridad frente a riesgo causado por iluminación inadecuada, debido 
a que se trata de una edificación con un uso de pública concurrencia. Y 
también cumplirá con lo establecido en el Documento Básico HE 3, de 
eficiencia energética de instalaciones de iluminación, aprovechando la 
iluminación natural que nos proporcionan los huecos de fachada.  
También se tendrá en cuenta la ergonomía para la colocación 
de iluminación puntual en paneles de exposición. 
OBJETIVOS Cumplir con las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución y productos de la construcción, contenidos en el DB SUA 4 y 
en el DB HE3. 
PRESTACIONES La edificación dispondrá de una instalación de iluminación 
eficiente y garantizando la seguridad de los usuarios debido a 
iluminación inadecuada. 
Se calculará la iluminación para aquellos locales donde se 
prevea la ocupación constante, como la cafetería, recepción y la sala 
de exposiciones. 
BASES DE CÁLCULO La instalación de calculará y cumplirá con lo establecido en el 
Documento Básico SUA 4 y con el DB HE 3. Cálculo de la iluminación 
en el ANEJO 4. 
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4.7.5. INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
DATOS DE PARTIDA La superficie de captación de la edificación es de 161,29 
metros cuadrados y su altura total es de 10, 05 metros. Según su 
situación geográfica, y sus características materiales y dimensionales, 
el resultado para esta edificación es de un nivel de protección contra 
rayo 3, necesita pararrayos.  
 
OBJETIVOS Cumplir con las condiciones de diseño y dimensionado 
contenidos en  Documento Básico SUA 8. 
PRESTACIONES La edificación dispondrá de una instalación de pararrayos para 
limitar y proteger a los usuarios contra un posible accidente producido 
por tormenta eléctrica. 
BASES DE CÁLCULO La instalación de calculará y cumplirá con lo establecido en el 





4.7.6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
DATOS DE PARTIDA La ventilación de la superficie de sala de exposición y de 
cafetería será  natural, mediante aberturas de extracción y admisión, 
que serán las ventanas y puertas. 
En la cocina se dispondrá un extractor mecánico; y en los 
baños, un conducto de extracción. Ambos no se juntar. 
OBJETIVOS Cumplir con las condiciones de diseño, dimensionado, 
ejecución y productos de la construcción, contenidos en el DB HS 3. 
PRESTACIONES La edificación dispondrá de una instalación de ventilación 
adaptada a las necesidades de cada una de las dependencias, para 
desalojar olores o humos, procedentes de las mismas, y que no 
puedan contaminar el aire del resto de dependencias. 
BASES DE CÁLCULO La instalación de calculará y cumplirá con lo establecido en el 
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Nº DE UNIDADES ELEMENTO 
2 Inodoro de porcelana, blanco y con cisterna de 
tanque bajo. 
1 Inodoro especial para minusválidos de 
porcelana, blanco y con cisterna de tanque 
bajo 
1 Lavamanos empotrado  
1 Lavamanos adaptado 
1 Dosificador de jabón líquido 
1 Dosificador de toallas de papel 
1 Fregadero de acero inoxidable  
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5.1. DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
El objetivo a seguir por el Documento Básico de ahorro de energía, es alcanzar un uso 
racional de la energía que se demanda en la edificación, y por otro lado, la posibilidad de abastecer 
dicha demanda con energías renovables. 
 
5.1.1. DB-HE 0: limitación del consumo energético. 
Dicho apartado no es de aplicación, ya que no se trata de un edificio de nueva construcción, 
ni de una ampliación de edificios existentes; así como tampoco se trata de una edificación que pos 
sus características esté abierta permanentemente. 
 
 
5.1.2. DB-HE 1: limitación de la demanda energética 
Dicho apartado no es de aplicación, ya que se esta edificación es considerado un edificio 
histórico protegido por el ayuntamiento de Ribadeo y por la Autoridad Portuaria de Ferrol. 
 
 
5.1.3. DB-HE 2: rendimiento de las instalaciones térmicas 
Esta exigencia se desarrolla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). 
Esta edificación contará con una instalación térmica apropiada para proporcionar el bienestar 
de los ocupantes de la misma, acorde con su utilización.  
Loa cálculos de calefacción se adjuntan en el ANEJO 3. 
 
 
5.1.4. DB-HE 3: eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Dicho apartado no es de aplicación, ya que se esta edificación es considerado un edificio 
histórico protegido por el ayuntamiento de Ribadeo y por la Autoridad Portuaria de Ferrol. 
Aun así, en este tipo de casos, este apartado especifica que en el proyecto se justificarán las 
soluciones adoptadas, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación. 
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Se excluyen, también, los alumbrados de emergencia en este ámbito de aplicación. 
El cálculo de la instalación de iluminación se realizará para aquellos locales en los que se 
prevé la ocupación permanente, tanto como por visitantes como por trabajadores. Dichos locales son 
la cafetería, la recepción y la sala de exposiciones. Se calcularán los niveles de iluminación en estos 
locales mediante el programa informático “Dialux”, cumpliendo con lo establecido en la normativa 
vigente del CTE. 
Se adjuntan los cálculos de la instalación de iluminación en el ANEJO  4. 
 
 
5.1.5. DB-HE 4: contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 Dicho apartado no es de aplicación, ya que según la ocupación máxima de la cafetería, los 
aparatos de demanda de agua caliente sanitaria y la zona geográfica en la que se encuentra la 
edificación, no resulta una demanda de agua caliente sanitaria superior a 50 litros/día. 
Por tanto no es necesaria una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
 
5.1.6. DB-HE 5: contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Dicho apartado no es de aplicación, ya que la edificación no supera los 5000 metros 
cuadrados de superficie construida. 
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5.2 DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
Dicho apartado no es de aplicación, ya que se trata de una rehabilitación integral de una esta 
edificación considerada edificio histórico protegido por el ayuntamiento de Ribadeo y por la 
Autoridad Portuaria de Ferrol. 
Además de tratarse de una edificación aislada de otras a las que pueda afectar debido al 
ruido que puedan producir sus ocupantes. No obstante, mediante los elementos de envolvente de 
nueva construcción, como son ventanas y cubierta, se usarán materiales que atenúen el ruido aéreo 
que se pueda producir en los alrededores y pueda afectar al ambiente interior de la edificación. Las 
instalaciones de fontanería serán dimensionadas de tal modo que no produzcan un nivel de ruido 
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5.3 DB-HS: SALUBRIDAD 
 
5.3.1 DB-HS 1: protección frente la humedad 
Se dispondrá de los medios necesarios para aminorar el riesgo  de presencia de agua o 
humedad en el interior de la edificación. 
En el caso de esta edificación, este apartado se aplica a los muros de cerramiento exterior y 
el suelo, ya que están en contacto con el terreno, y la cubierta, que está en contacto con el aire 
exterior. 
MURO DE FACHADA: 
- MURO: Según la disposición del muro, tiene una presencia baja de agua, ya que la cara 
inferior de estos muros se encuentra por encima del nivel freático. Por tanto, el nivel de 
impermeabilidad mínimo que se les exige es grado 1. (Según tabla 2.1.) 
Según la tabla 2.2., teniendo un muro de gravedad, con GRADO DE IMPERMEABILIDAD 1, 
obtengo las siguientes condiciones constructivas: 
 
Impermeabilización en la cara exterior del muro: I2+D1+D5 
I2 
 




No es necesario un drenaje, ya que el alero de cubierta cubre lo suficiente la 
fachada, además de que la acera perimetral de fachada tiene una inclinación 
suficiente como para desalojar el agua en la dirección opuesta al muro. 
D5 Red de evacuación del agua de lluvia que se conecte a la red de saneamiento. 
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- FACHADA: según las tablas 2.5. y 2.6. obtenemos el siguiente grado mínimo de 














ZONA EÓLICA C 
TERRENO 
TIPO 1 → CLASE DE 
ENTORNO E0 
Según la tabla 2.7., teniendo en cuenta el grado de impermeabilidad 4, obtengo las siguientes 
soluciones constructivas. 
Impermeabilización en la cara exterior de la fachada: R1+B2+C1 
R1 Revestimiento resistencia media a la filtración, siendo un revestimiento 
continuo, con un espesor entre los 10 y los 15 milímetros, salvo los acabados 
con capa plástica delgada; con una adherencia al soporte suficiente; y flexible 
contra la fisuración. 
B2 No es posible debido a que el cerramiento de fachada no dispone de cámara de 
aire donde alijar una barrera de filtración como especifica este apartado. 
C1 No es posible dicha solución, ya que el cerramiento de fachada se compone de 
muro de mampostería y no de fábrica de ladrillo, como especifica esta solución 
constructiva. 
En este caso, en el que el muro se encuentra en un ambiente húmedo persistente, lo más 
conveniente será aplicarle tanto un mortero como una pintura transpirables.  
Mortero transpirable se utilizará el mortero de cal, aplicándolo como enfoscado de capa 
gruesa. Y la pintura a base de silicatos, ya que deja transpirar la fachada pero siendo impermeable 
al agua de lluvia. En el interior se utilizará también pintura a base de silicatos. 
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ELEMENTOS DE FACHADA 
EL ENCUENTRO DE FACHADA 
CON CARPINTERÍAS 
 
- Se sellarán las juntas entre el cerco y el murro con un 
cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado 
entre los dos bordes paralelos. 
 
- Se dispondrá un vierteaguas, y un goterón en el dintel 
del retranqueo de ventana y otro en el vierteaguas. Éste 
tendrá una pendiente hacia el exterior de 3°, siendo 
impermeable. 
 
- El goterón se separará del paramento 2 cm. 
 
ANCLAJES A FACHADAS 
 
Los anclajes que se realicen en un plano horizontal de la fachada, 
como los de bajantes, la junta entre el anclaje y la fachada debe 
realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través 
de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza 
metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
 
CORNISA - Como la cornisa que se ejecutará sobresale más de 20 cm 
del plano de fachada, estará protegido por una barrera 
impermeable, en este caso se encuentra protegida por el 
material de cobertura. 
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Según el punto 2.4.1. de este apartado del CTE, el grado de impermeabilidad para las 
cubiertas es único, independientemente de los factores climáticos. Por otro lado, especifica que para 
alcanzar dicho grado de permeabilidad, deberá cumplir con las condiciones de las soluciones 
constructivas descritas, así como de cada uno de los componentes de dicha cubierta y de los puntos 
singulares que se puedan dar en su forma. 
 




- La cubierta dispone de un sistema de formación de pendiente, 
constituido por losa de hormigón armado. 
 
- Una barrera de vapor, que en este caso no es necesaria, ya 
que con la cámara de aire que deja la cobertura de pizarra y 
con los materiales que se usarán en la formación de la 
cubierta, no se formarán condensaciones.  
 
- Un aislante térmico, según se determine en la sección HE 1 
del DB “Ahorro de energía”, en este caso se coloca un panel 
con poliestireno expandido. 
 
- Un tejado, ya que la cubierta es inclinada, y la 
impermeabilización no es autoprotegida. En este caso, la 
cubierta está formada por tejas de pizarra. 
 
- Un sistema de evacuación de aguas, dimensionado según el 
cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS. En este caso se 
colocarán canalones en todo el perímetro de la cubierta, y las 
bajantes vistas en una de las fachadas de la edificación. 
 
CONDICIONES DE LOS 
COMPONENTES 
AISLANTE TÉRMICO: 
- Se trata de poliestireno expandido, compatible con el resto de 
los materiales empleados en la cubierta, y el aislante quedará 
fuera de contacto con el agua. 
 
TEJADO: 
- Constituido por pizarra, a modo de piezas de cobertura, con 
un solapo suficiente. 
 
- Las pizarras de cobertura se fijarán al soporte con una 
cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
(un anclaje por cada teja). 
 
 
CONDICIONES DE LOS 
PUNTOS SINGULARES 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL: 
- En dicho encuentro se dispondrán elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ, dispuestos de la siguiente 
forma (obtenida de HS 1): 
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Se realizará mediante placas de plomo. 
 
BORDE LATERAL: 
- Las piezas de cobertura volarán, al menos, 5 cm; en este caso 
sobre los canalones 
 
LIMATESAS: 
- Se dispondrán piezas especiales que solaparán, al menos, 5 
cm sobre la pizarra, a ambos lados.  
 
- Las piezas de limatesa se fijarán. 
 
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON ELEMENTOS PASANTES: 
- En el perímetro de encuentro se dispondrán elementos de 
protección prefabricados o realizados in situ, que cubrirán una 
banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm 
de altura como mínimo. En este caso ocurrirá con los tubos de 
ventilación de baños, y extracción de humos de cocina. 
 
CANALONES: 
- Se dispondrán de elementos prefabricados de material PVC, 
con anclajes de acero inoxidable. 
 
- Tendrán una pendiente mínima de 1%, hacia el desagüe. 
 
- Las piezas de pizarra que viertan sobre el canalón, 
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5.3.2 DB-HS 2: recogida y evacuación de residuos 
Este apartado de la normativa no es de aplicación, debido a que se trata de una 
rehabilitación de un edificio existente. 
En cualquier caso, el municipio cuenta con sistema de recogida de basuras, que podría 
acercarse a las inmediaciones de la isla para recoger los residuos ciertos días de la semana. 
Debido al uso que se le aplicará a la edificación, en la cafetería, se generarán residuos de 
varios tipos, por lo que, en el almacén subterráneo, se habilitara un espacio de almacenaje para 
cubos de residuos no orgánicos, donde se podrán separar de forma adecuada y para evitar olores en 




5.3.3 DB-HS 3: calidad del aire interior 
La estética de la fachada de la edificación no puede presentar modificaciones significativas, 
por lo que no se podrán abrir huecos para la extracción o la admisión de aire.  
Por otro lado, la edificación cuenta con ventanas, en todo su perímetro, que ofrecen una 
buena ventilación natural. Además, en la cocina y baños se contará con conductos de extracción de 
humos y olores que llegarán a la cubierta. Con todo esto se limita el riesgo de contaminación del aire 
interior de la edificación. Estos conductos serán de sección mínima correspondiente al uso, ya que la 
cantidad de aire contaminado que deben desalojar es muy pequeño. 
En el almacén subterráneo se instalará una puerta con regillas superiores e inferiores, de 




CONDICIONES GENERALES DE 
LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN. 
- VIVIENDA: 
El aire circulará de los lugares secos a los húmedos, por 
ello la zona de tránsito y la cafetería contarán con aberturas de 
admisión, las ventanas y puertas; y los baños y la cocina contarán 
con aberturas de extracción; en la cocina con un extractor de 
humos mecánico; y en los baños con rejillas que conllevan a un 
conducto de extracción.  
Entre las zonas secas y húmedas se dispondrán aberturas 
de paso, las puertas. 
Las aberturas de extracción se conectarán a conductos de 
extracción y se dispondrán a una distancia del techo menor que 
200 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical 
mayor que 100 mm. 
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Los conductos de cocina y baños no se compartirán. 
 
- TRASTERO: 
Se dispondrá un sistema de ventilación natural que 
consistirá en  4 rejillas existentes, 2 superiores y dos inferiores. 
CONDICIONES PARTICULARES DE 
LOS ELEMENTOS 
ABERTURAS Y BOCAS DE VENTILACIÓN: 
Se usará como abertura de paso, la holgura entre las 
hojas de las puertas y el suelo. 
Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior 
se dispondrán de tal forma que se evite la entrada de agua de 
lluvia o estarán dotadas de elementos adecuados para tal fin. 
La cubierta no es transitable por lo que la altura de la 
boca de extracción será la mínima permitida, situando la boca de 
extracción del extractor de cocina con un elevación mayor que la 
de los baños para evitar contaminaciones. 
DIMENSIONADO COCINA: 
- 2l/s cada m2 o 50l/s por local. Sobredimensionando por 
seguridad, el caudal de aire contaminado de cocina será 
de: 50l/s 
 
- Cocina: 2.23 m2; caudal = 2l/s · 2.23 = 4.46 l/s; Área 
efectiva de las aberturas de extracción de un local en 
cm2: 4·qv = 4 · 4.46 = 17.84 cm2  
 
- Ø= 150 mm = 176.71 cm2 
 
BAÑOS: 
- 15l/s por local 
 
- Área efectiva de las aberturas de extracción de un local 
en cm2: 4·qv = 4 · 15 = 60 cm2  
 
- Ø= 150 mm = 176.71 cm2 
 
CONSTRUCCIÓN - EJECUCIÓN: 
ABERTURAS: 
Los elementos de protección de las aberturas de 
extracción cuando dispongan de lamas, se colocarán con éstas 
inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 
 
- CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN: 
Se preverá el paso de los conductos a través de los 
forjados y otros elementos de partición horizontal de tal forma 
que se ejecuten aquellos elementos necesarios. Los huecos de 
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paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica 
de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 
Se realizarán las uniones previstas en el sistema, 
cuidándose la estanquidad de sus juntas. 
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de 
extracción se taparán adecuadamente para evitar la entrada de 
escombros u otros objetos en los conductos hasta que se 
coloquen los elementos de protección correspondientes. 
 
- CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
El control de la ejecución de las obras debe realizarse de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y 
modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 
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5.3.4 DB-HS 4: suministro de agua 
La edificación contará con una instalación de suministro de agua apta para el consumo 
humano, suministrando a cada uno de los aparatos con el caudal y la presión suficiente para 
abastecer las necesidades de los usuarios.  
 
5.3.4.1. PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
CALIDAD DEL 
AGUA 
La compañía suministradora facilitará los datos de caudal y 
presión que servirán de base para el dimensionado de la instalación. 
 
Los materiales que se utilizarán en la instalación: 
- No producirán concentraciones de sustancias nocivas que 
excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003 del 
7 de febrero. 
- No modificarán su potabilidad, olor, color o sabor. 
- Serán resistentes a la corrosión interior. 
- Funcionarán eficazmente para las condiciones de servicio 
previstas 
- No presentarán incompatibilidades electroquímicas entre sí. 
- Serán resistentes a temperaturas de hasta 40ºC,  a las 
temperaturas exteriores en su entorno inmediato 
- Serán compatibles con el agua suministrada y no deberán 
favorecer la migración de sustancias de los materiales en 
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del 
agua de consumo humano. 
- Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes 
características mecánicas, físicas o químicas, no deberán 
disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
Se podrán usar revestimientos o sistemas de protección de las 
tuberías. 
La instalación de suministro de agua deberá tener características 
adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes patógenos y no 
favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
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Se dispondrán sistemas antirretorno en los siguientes puntos: 
- Después del contador 
- En la base de las ascendentes 
 
En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se 
realizará de tal modo que no se produzcan retornos. 
Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado 




En los puntos de consumo, la presión mínima debe ser: 100kPa 
para grifos comunes, y de 150 kPa para el calentador 
La presión en cualquier punto de consumo no superará los 500 
kPa. 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo estará 
comprendida entre 50°C y 65°C. 
Se suministrará a todos los aparatos y equipos de la instalación 


























3 0.1 - 0.3 - 
Fregadero 
doméstico 
1 0.2 0.1 0.2 0.2 
Lavavajillas 
doméstico 









MANTENIMIENTO En la medida de lo posible, la instalación será diseñada para 
facilitar las labores de reparación y mantenimiento. En este caso el 
distribuidor principal irá empotrado en el muro de mampostería, pero 
luego se distribuye a los cuartos húmedos por el interior de los 
trasdosados de yeso. 
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AHORRO DE AGUA Se dispondrá un sistema de contabilización tanto de agua fría 
como de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable 
Como se trata de una edificación de pública concurrencia, los 
grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos 






El esquema general de esta instalación de suministro de agua está compuesto por la 





ACOMETIDA Dispone de los elementos siguientes: 
- Una llave de toma sobre la tubería de 
distribución de la red suministro que abra 
paso a la acometida. 
 
- Un tubo de acometida que enlace la llave 
de toma con la llave de corte general. 
 
 
- Una llave de corte en el exterior de la 
propiedad. 
 
LLAVE DE CORTE 
GENERAL 
Su instalación servirá para interrumpir el 
suministro del edificio, y estará situada dentro de 
la propiedad, en una zona de uso común, 
accesible para su manipulación y señalada 
adecuadamente para permitir su identificación. 
En este caso se encuentra en la zona cercana a la 
fachada oeste, y se aloja en una arqueta de 
contador general. 
FILTRO DE LA 
INSTALACIÓN 
GENERAL 
Su instalación retendrá los residuos del 
agua que puedan dar lugar a corrosiones 
En las canalizaciones metálicas. Se 
instalará a continuación de la llave de corte 
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general. Se alojará en la arqueta del contador 
general. 
El filtro será de tipo Y con un umbral de 
filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla 
de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la 
formación de bacterias y autolimpiable. La 
situación del filtro debe ser tal que permita 
realizar adecuadamente las operaciones de 





Contendrá, en este orden: 
- Llave de corte general 
- Filtro de la instalación general 
- Contador 
- Una llave 
- Grifo 
- Válvula de retención 
- Llave de salida: permitirá la interrupción  
del suministro al edificio.  
Su instalación se realizará en un plano 
paralelo al suelo. 
 TUBO DE 
ALIMENTACIÓN 
El trazado del tubo de alimentación se 
realizará por zonas de uso común, con la 
posibilidad de inspección de control de fugas en 
las zonas en las en que pueda ir empotrado. 
DISTRIBUIDOR 
PRINCIPAL 
El trazado se realizará por zonas de uso 
común, con la posibilidad de inspección de 
control de fugas.  
Se dispondrán llaves de corte en todas las 
derivaciones, para interrumpir el suministro en 
caso de avería. 
ASCENDENTES O 
MONTANTES 
En este caso el único montante que se 
puede dar, es aquel que eleva la instalación para 
que discurra por la planta baja desde la 
acometida que se encuentra a cota cero. Ésta irá 
empotrada en el muro de mampostería. 
Dispondrá de una válvula de retención. 
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Estarán compuestas de los elementos siguientes: 
- Una llave de paso situada en el interior de la propiedad. 
 
- El trazado de la derivación particular se realizará de tal forma 
que las derivaciones a los cuartos húmedos sean 
independientes. Cada una de estas dependencias contará con 
una llave de corte. 
 
- Ramales de enlace a los aparatos. 
 
- Puntos de consumo, que llevarán una llave de corte individual. 
 
 
INSTALACIÓN ACS En la edificación solamente se necesitara agua caliente en el 
fregadero de la cocina, ya que en los lavamanos de los baños no es 
necesario el suministro de agua caliente sanitaria. El agua caliente que 
se necesite, se producirá por un calentador eléctrico, y debido a la baja 
demanda de caudal de agua caliente, no será necesaria la contribución 
mínima de energía solar, según la sección HE-4 del DB-HE. 
 
Las tuberías no contarán con aislamiento, ya que su recorrido es 
muy corto y no se pierde temperatura. 
 
DIMENSIONADO Según el punto 4 del DB-HS 4. Cálculos adjuntos en el ANEJO 1 
 
 
CONSTRUCCIÓN Se ejecutará según el punto 5 del DB-HS 4: 
 
- La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
construcción y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra. 
 
- Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios 
y productos de construcción en la instalación interior, se 
utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua 
suministrada y en ningún caso incumplir los valores 




PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Cumplirán con las condiciones y características establecidas en 





Serán las establecidas en el punto 7 del DB-HS 4: 
 
- Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones 
de fontanería recogerán detalladamente las prescripciones 
contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 
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sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su 
Anexo 3, del DB-H. 
 
- Los equipos que necesiten operaciones periódicas de 
mantenimiento, tales como elementos de medida, control, 
protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, 
unidades terminales, que deban quedar ocultos, se situarán en 
espacios que permitan la accesibilidad. 
 
 
- Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la 
accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la 





5.3.5 DB-HS 5: evacuación de aguas  
En esta sección se aplica la instalación de evacuación de aguas residuales producidas en el 





CUANTIFICACIÓN DE LAS 
EXIGENCIAS 
 
- Se dispondrán cierres hidráulicos en la instalación que 
impidan el paso del aire contenido en ella a los locales 
ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
 
- Las tuberías de la red de evacuación deben tendrán el 
trazado más sencillo posible, con unas distancias y 
pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y 
ser autolimpiables. Se evitará la retención de aguas en su 
interior. 
 
- Los diámetros de las tuberías serán  los apropiados para 
transportarlos caudales previsibles en condiciones 
seguras. 
 
- Se contará con arquetas o registros para que la red de 
tuberías pueda ser accesible para su mantenimiento y 
reparación. 
 
- La instalación no se utilizará para la evacuación de otro 
tipo de residuos que no sean aguas residuales o 
pluviales. 
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En este caso no existe red de 
alcantarillado público, por tanto: 
Se utilizarán sistemas individualizados 
separados, uno de evacuación de aguas 
residuales dotado de una estación depuradora 
particular y otra de evacuación de aguas 
pluviales al terreno, en este caso, dirigiendo las 








- Sifones individuales, propios de cada 
aparato. 
 
- Cumplirán con las características del 
punto 3.3.1.1. del DB-HS 5. 
 
REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
- En los aparatos dotados de sifón 
individual, la distancia a la bajante o 
colector, será de 4 metros como 
máximo con una pendiente 
comprendida entre un 2,5 y un 5%. 
- El desagüe de inodoros a bajante o 
colector, se hará directamente o por 
medio de un manguetón de acometida 
de longitud igual o menor de 1 metro. 
- Se dispondrá de rebosadero en los dos 
lavamanos y el fregadero. 
- Las uniones de desagües a bajantes 
tendrán una pendiente que no será 
menor de 45°. 
 
BAJANTES Y CANALONES 
- No se dispondrá de bajantes, ya que la 
instalación de evacuación de aguas 
residuales se encuentra en un mismo 
plano. 
- Se dispondrá de canalón en todo el 




- Los colectores se dispondrán 
enterrados, y situados por debajo de la 
red de suministro de agua potable. 
- Tendrán una pendiente del 2% como 
mínimo. 
 
ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
- Arqueta de registro, que debe disponer 
de tapa accesible y practicable. 
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Se considera suficiente como único 
sistema de ventilación en edificios con menos 
de 7 plantas. Éste es nuestro caso, por lo que 
no es necesario un sistema de ventilación para 
las instalaciones de evacuación. 
DIMENSIONADO Se calculará mediante el punto 4 del DB-HS 5, en el 
ANEXO 2. 
CONSTRUCCIÓN La instalación de evacuación de aguas residuales se 
ejecutará conforme a lo especificado en el punto 5 del DB-HS 5. 
PRODUCTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Cumplirán con las condiciones y características 
establecidas en el punto 6 del DB-HS 5. 
MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN 
La instalación y sus componentes serán revisados según 
las especificaciones establecidas en el punto 7 del DB-HS 5 
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5.4 DB-SE: SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El objetivo del requisito básico de este documento, consiste en asegurar que la edificación 
tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las 
que pueda estar sometida durante su construcción y uso previsto. 
 
El estado estructural de la edificación es bueno, por lo que se aprovecha la cimentación y el 
sistema de sustentación, los muros de mampostería. 
 
Por otro lado, aunque la cubierta, estructuralmente, esté en buen estado, la distribución del 
espacio interior nos obliga a sustituirla por otra de nueva construcción. 
La nueva construcción consistirá en una losa de hormigón armado apoyado en los muros, y 
uniéndose entre sí mediante vigas de  limatesa. 
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5.4.1. DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA: 
 
5.4.1.1. Normativa considerada 
- EHE-08 
- CTE: DB-SE; DB-SE-AE 
 
 
5.4.1.2. Cuadro de cargas (BD-SE-AE) 
 
CARGAS PERMANENTES 
DESCRIPCION SIN MAYORAR COEF. MAYORACIÓN CARGAS MAYORADAS 
Peso propio (Losa 




Faldón de pizarra 
(material de 
cobertura) 
2.00 kN/m2 2.70 kN/m2 
CARGAS VARIABLES 
DESCRIPCIÓN SIN MAYORAR COEF. MAYORACIÓN CARGAS MAYORADAS 






Nieve (Cota de nieve: 
Altitud inferior o igual 
a 1000 m) 
1.00 kN/m2 1.5 kN/m2 
La situación de cálculo será: estado límite último den situación de uso 
persistente o de construcción. 
 
Para ello la combinación a considerar será la siguiente: 
 
1.35Gk1 + 1.5 Qu 
 
siendo: 
- Gk1: peso propio 
- Qu: sobrecarga, en este caso, la sobrecarga de uso y de nieve no se dan al 
mismo tiempo, ya que la sobrecarga de uso es de cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento y esta situación no se da al mismo 
tiempo en que esté nevando. Por tanto se calculará con la más 
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5.4.1.3. Protección de las armaduras: 
Clases generales de exposición relativas a la corrosión de las 




Tipo de proceso Descripción 
rnom= rmin + Δr = 35mm 
 
- rmin (para un ambiente 
IIIa, un hormigón HA-30 
y vida útil de 100 años): 
30 mm 
- Δr (con nivel intenso de 
control de ejecución): 5 
mm. 
 
En este caso utilizaremos un 
recubrimiento de 50 mm, lo 
máximo, en las caras exteriores 









en las proximidades 
o línea costera (a 






La cubierta se compone de 4 faldones, siendo apoyados cada uno de ellos en todos sus extremos, ya 
que se trata de una losa. Se apoyarán en el muro interior y exterior mediante una viga de zuncho 
apoyada en el propio muro, y en las vigas de limatesa, que serán los propios encuentros de las losas. 
Se tendrán que soportar a sí mismas y una parte de las losas, que considero ¼ de la carga de la losa 
uniformemente repartida en toda su longitud. A cada viga acometen dos faldones, por lo que 
soportará el doble, por tanto ½ de la carga de cada uno de ellos. 
Cuantía geométrica mínima en tanto por mil, referidas a la sección total del hormigón, con acero 
B500S → 2.8‰ 
Por tanto, siendo una viga con una sección irregular, de canto igual al espesor del forjado (25 cm) y 
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VIGA DE LIMATESA 
Carga 
aplicada a la 
viga 
5.48 kN/m Según los ábacos de “Montoya-
Meseguer-Morán”: 
 
No es necesaria armadura de 
negativos, por lo que se dispondrá 
la mínima 
 
Armadura de positivos: 
A·fyd ≈ 50 kN 
 
2Ø10mm→ 68.30 KN 




Armadura mínima según EHE-
08 (6 barras mínimo): 
 
10Ø12mm → 6.79 cm2 
 
Para homogeneizar toda la 
obra se usarán barras de 
diámetro de 16mm para 














Cortante que soporta el hormigón de la pieza: 
    [
    
 
       √             
 ]      
 
Vd < Vc → no necesita armadura de cortante, se 
dispondrá la mínima para todo el largo de la viga. 
Como por cálculo no necesita 
cortante, se colocarán cercos 
con una separación que 
cumpla con las exigencias. 
En este caso se colocarán 
cercos cada 30 cm que es lo 
máximo. 
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VIGAS ZUNCHO 
DESCRIPCIÓN ARMADURA PRINCIPAL ARMADURA DE CORTANTE 
Estas vigas que servirán como 
apoyo de las losas sobre el 
muro, tendrán las medidas 
adecuadas para poder enviar de 
forma correcta, las 
solicitaciones al muro sin 
producirse patologías. 
Tendrán las dimensiones 
adecuadas para ello y una 
armadura mínima 
La armadura de estas vigas será 
la mínima. 
En este caso se dispondrán 
barras de Ø16mm para 
homogeneizar la ferralla de 
toda la obra, evitando 
confusiones en su disposición, y 
por tanto, acelerando su 
colocación. 
 
La armadura de cortante 
(cercos) de la misma, también 
será la mínima, siendo Ø6mm 
cada 30 cm, que es la distancia 
máxima. 
Las dimensiones y disposición de las armaduras de estos elementos constructivos se representarán 
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5.4.1.5. Losa: 
El forjado se compondrá por una losa maciza de 20 cm de espesor apoyada en los muros de 
mampostería mediante vigas zuncho, y en el encuentro de los faldones una viga de limatesa. 
Se calculará el momento máximo en la zona más desfavorable de la losa, que será el centro de la 
misma, calculando el momento máximo con la longitud máxima que nos encontramos en este punto, 
primero aquella que va en dirección paralela a los muros, y luego aquella que va perpendicular a 
ellos. 
 
ARMADURA PARALELA A LOS MUROS 
Longitud máxima 
de la losa en el 
sentido 
7.50 m 
Momento máximo (1): 
76.99 kN/m 
 








6Ø16mm en una franja de 
1 m (cada 17 cm) 
 
ARMADURA PERPENDICULAR A LOS MUROS 
Longitud máxima 
de la losa en el 
sentido 
4.01 m 
Momento máximo (1): 
22.01 kN/m 
 








4Ø16mm en una franja de 
1 m (cada 25 cm) 
 
(1): como se trata de una viga biapoyada aislada no tiene momentos de negativos, por lo que se 
consideran 1/3 de los de positivos, y no será mayor que el momento máximo, por lo que cumplirá 
con la rmadura de momento máximo. 
(2): se considera la armadura mínima, ya que con el momento obtenido, la armadura necesaria no 
supera a lo mínimo establecido en la EHE-08. 
La disposición y anclaje de las barras se establece descrito de forma gráfica en los planos 
correspondientes a: “ESTADO REORMADO: ESTRUCTURA DE CUBIERTA”. 
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5.5 DB-SI:  
 
El objetivo de este requisito básico, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que 
los usuarios del edificio no sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
5.5.1. DB-SI 1: propagación interior 
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE 
INCENDIO 
Este punto no es de aplicación, ya que se 
excluyen de este requisito los establecimientos 
cuya superficie construida no exceda los 500 m2. 
 
LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL No se consideran zonas de riesgo 
especial en la edificación, ya que en la cocina no 
se supera la potencia para obtener un riego bajo, 
y el almacén donde se pueden almacenar 
productos de limpieza, inflamables, mobiliario o 
productos de celulosa, tampoco supera el 
volumen mínimo para considerarlo un local de 
riesgo bajo. 
 
ESPACIOS OCULTOS No se consideran espacios ocultos en la 
edificación. 
REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 




- Techo y paredes: C-s2, d0 
 
- Suelos EFL 
 
 
PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS: 
 
- Techo y paredes: B-s1, d0 
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5.5.2. DB-SI 2: propagación exterior 
FACHADA Para limitar la propagación de fuego por 
fachada, ésta estará revestida con un material, 
de al menos EI 60. 
 
CUBIERTA Para limitar la propagación de fuego por 




5.5.3. DB-SI 3: evacuación de ocupantes 
Este apartado no es de aplicación, ya que la superficie construida no supera 1500 m2. En 
cualquier caso, la edificación dispondrá de los medios de evacuación necesarios para que los 
ocupantes puedan abandonar el local de forma segura. 
Se dispondrá de dos puertas de salida al exterior: la entrada principal y la de acceso a la 
terraza exterior. Aunque no es necesario, las salidas contarán con señales con el rótulo “SALIDA”, 
fácilmente visibles. Y en los baños se contará con señales indicativas de dirección de recorrido. 
Por otro lado, la evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio, se realizará 
por cualquiera de las puertas de salida, ya que disponen de rampas de acceso. Es decir, no existe 
ningún obstáculo que impida o dificulte su evacuación. 
 
5.5.4. DB-SI 4: instalaciones de protección contra incendios 
Según el uso previsto de la edificación, y su superficie, la aplicación de instalaciones de 
protección contra incendios serán las de uso general, por tanto: 
EXTINTORES PORTÁTILES Uno de eficacia 21A-113B, cada 15 
metros de recorrido, por tanto se dispondrá de 
uno en la cafetería y otro en recepción. Además 
se dispondrá de otro, adicionalmente, en el 
almacén.  
 
Este medio de protección contra incendios de utilización manual, se señalizará mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea de 210 x 210 mm, ya que la distancia de 
observación no excede de los 10 m. 
Las señales deben ser visibles incluso en el caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal, siendo fotoluminiscentes, y cumpliendo con lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003. 
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5.5.5. DB-SI 5: intervención de los bomberos 
Los bomberos no tienen acceso a la isla, ya que el puente tiene limitación de altura y carga, 
por lo que será necesaria la instalación de un hidrante en el exterior de la edificación, para el uso de 
los bomberos sin necesidad del camión. El hidrante suministrará con un caudal de 2,5l/s y una 
presión de 47 m.c.a. 
Se ubicará próximo a la acometida, haciendo una derivación para la edificación y otra para 
suministrar el hidrante. 
 
5.5.6. DB-SI 6: resistencia al fuego de la estructura 
 
Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio, es 
suficiente si: 
- Alcanza la clase indicada en la siguiente tabla, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 
Uso del sector de incendio 
considerado: 
 
RESISTENCIA AL FUEGO SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 
PÚBLICA CONCURRENCIA 
PLANTAS DE SÓTANO 
(almacén) 
PLANTAS SOBRE RASANTE ≤15 m. 
- R 90 
El almacén no es considerado sótano, ya que tiene entrada de acceso sobre rasante, ni tampoco de 
pública concurrencia, ya que solo se trata de un espacio de acceso a personal. Por ello no tiene que 
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Este Documento Básico tiene por objeto reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de la edificación, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
 
 
5.6.1. DB-SUA 1: seguridad frente al riesgo de caídas 
RESBALADICIDAD DE LOS 
SUELOS 
Según la tabla 2.1 la clase exigible a los suelos en 
función de su localización, tenemos una clase 2 (zonas interiores 
húmedas, tales como entradas desde el exterior, aseos y 
cocinas). 
 
Por tanto tendremos que utilizar un pavimento con una 
resistencia al deslizamiento: 35<Rd≤45: RESISTENCIA DE 
DESLIZAMIENTO CLASE 2 
 
Este valor se determina mediante un ensayo, de 




DISCONTINUIDADES EN EL 
PAVIMENTO 
En el interior de la edificación, con el fin de limitar el riesgo de 
caídas a consecuencia de traspiés o tropiezos, el suelo cumplirá 
las condiciones siguientes: 
 
- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 
mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 
puntuales y de pequeña dimensión, como los 
cerraderos de puertas, no deben sobresalir del 
pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación 
de las personas no formará un ángulo con el pavimento 
que exceda de 45°. 
 
- En las zonas de circulación de personas, el suelo no 
presentará perforaciones o huecos por los que pueda 
introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
 
- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de 
circulación, tendrán una altura de 800 mm como 
mínimo. 
 
DESNIVELES PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES: 
- No se presentan desniveles mayores de 55 cm en la 
edificación, por lo que no serán necesarias barreras de 
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protección. En todo caso, en uno de los accesos a la 
zona central de las escaleras, se restringirá el paso con 
una barandilla de 90 cm de alto y con 10 cm de 




ESCALERAS Y RAMPAS ESCALERAS: 
- Las escalera de caracol central se conservará tal y como 
es, aunque no cumpla con las exigencias mínimas de 
ancho de tramo, huella y contrahuella. 
 
- Las escaleras de caracol llevan soldada una barandilla de 
protección de altura 90 cm pero con una separación 
entre barras, mayor de 10 cm. En este caso no se 
sustituirá la barandilla, ya que la escalera en sí, es un 




- Se ejecutarán rampas en todos aquellos tramos que 
tengan que salvar desniveles menores, así como en la 
entrada de la edificación y en la salida a la terraza 
exterior. En el acceso a la zona central de las escaleras 
de caracol no se ejecutaran rampas, ya se trata de un 
espacio restringido, y estrecho, por el que no pueden 
acceder discapacitados. 
- Los escalones de entrada principal a la edificación y el 
de salida a terraza, se salvarán con una rampa de 





5.2.2. DB-SUA 2: seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
 
IMPACTO IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS: 
- La altura libre de paso en zonas de circulación será, 
como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 
m en el resto de las zonas. En los umbrales de las 
puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. 
 
- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y 
que estén situados sobre zonas de circulación estarán a 
una altura de 2,20 m, como mínimo. 
 
- En zonas de circulación, las paredes carecerán de 
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elementos salientes que no arranquen del suelo, que 
vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida 
entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que 
presenten riesgo de impacto. 
 
- se limitará el riesgo de impacto con elementos volados 
cuya altura sea menor que 2 m, por tanto, en la zona de 
la escalera de caracol se restringirá el acceso a personas 
con discapacidad visual, evitando riesgo de impacto 
debido a que dicho elemento no se puede detectar con 
el bastón, ni puede modificarse tal elemento, ya que se 
debe conservar tal y como es. 
 
IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES 
- Las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea 
menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el 
barrido de la hoja no invada el pasillo. Este es el caso del 
distribuidor de los aseos. 
 
ATRAPAMIENTO - Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento 
producido por una puerta corredera de accionamiento 






5.6.3. DB-SUA 3: seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
 
Las puertas de un recinto que tienen un dispositivo para su bloqueo desde el interior, 
tendrán un sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de 
los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
Este es el caso de las cabinas del inodoro. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos 
en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/ pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 
utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con 
herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el 
método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
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5.6.4. DB-SUA 4: seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada. 
ALUMBRADO NORMAL EN 
ZONAS DE CIRCULACIÓN 
- En el interior, se dispondrá de una instalación de 
alumbrado capaz de proporcionar una iluminación 
mínima de 100 lux. El factor de uniformidad media 




Se dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en 
caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera 
que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de 
pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 
salidas y la situación de los equipos y medios de protección 
existentes Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y 
los elementos siguientes: 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta 
el espacio exterior seguro definiciones en el Anejo A 
de DB SI; 
- Los locales que alberguen equipos generales de las 
instalaciones de protección contra incendios, 
indicados en DB-SI 1; 
- Los aseos 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de 
distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas; 
- Los itinerarios accesibles. 
POSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS: 
- Estarán situadas al menos a 2 m por encima del nivel 
del suelo; 
- Se dispondrá una en cada puerta de salida y en 
posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial, como la zona central de las escaleras 
de caracol; o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad.  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 




CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y 
entrará automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación 
de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el 
alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 
alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación 
alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 segundos y el 100% a los 60 
segundos. 
 
Se cumplirán las condiciones de servicio, al menos 
durante una hora, a partir del instante en que tenga lugar el 
fallo: 
- En los puntos en los que estén situados las 
instalaciones de protección contra incendios de 
utilización manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, 
como mínimo. 
 
- A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, 
la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no 
debe ser mayor que 40:1. 
 
- Los niveles de iluminación establecidos deben 
obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 
- Con el fin de identificar los colores de seguridad de las 
señales, el valor mínimo del índice de rendimiento 
cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
 
ILUMINACÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD: 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas 
de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, cumplirán los siguientes requisitos: 
- La luminancia de cualquier área de color de seguridad 
de la señal debe ser al menos de 2 candelas/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes. 
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- La relación de la luminancia máxima a la mínima 
dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones 
importantes entre puntos adyacentes. 
 
- La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia 
Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
 
- Las señales de seguridad deben estar iluminadas al 
menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 










5.6.5. DB-SUA 5: seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación. 
Esta sección del Documento Básico no es de aplicación, ya que su aforo máximo previsto no 






5.6.6. DB-SUA 6: seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
Esta sección del Documento Básico no es de aplicación, ya que es de aplicación a piscinas de 
uso colectivo, o a pozos o depósitos que sean accesibles a personas; y este proyecto no aloja ninguna 
de estas posibilidades. 
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5.6.7. DB-SUA 7: seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 
Esta sección del Documento Básico no es de aplicación, ya que solamente es aplicable a las 
zonas de uso de aparcamiento, y ni la edificación, ni la parcela en la que se sitúa la edificación 
cuentan con aparcamiento. Solamente se podrá acceder a la parcela en vehículo para los trabajos de 
acarreo de alimentos u objetos que sea necesario llevar a la edificación sin necesidad de acarrearlas 
desde fuera de la isla. 
 
 
5.6.8. DB-SUA 8: seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
 
- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. 
 
- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables 
o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 




La frecuencia esperada de impactos, Ne, se determina mediante la expresión: 
 
 
FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS, Ne 
Ng = 2 
Ne = 2,025 · 10-2 
Largo de edificio = 12,7 
Ae = 5062,55 Ancho de edificio = 12,7 
Alto edificio = 10,05 
C1 = 2 
Aislado sobre colina o 
promontorio 
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Ne > Na → NECESITA PARARRAYOS 
 
Tipo de instalación exigido: 
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina 
mediante la siguiente fórmula: 
 
En nuestro caso E = 0,964 → NIVEL DE PROTECCIÓN 2 
 
Según el Anejo B, Características de las instalaciones de protección frente al rayo, los 
sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno 
y una red de tierra acuerdo a los aparatos siguientes: 
- SISTEMA EXTERNO: Está formado por dispositivos captadores y por conductores de 
bajada, es este caso se utilizarán puntas Franklin. 
- DERIVADORES O CONDUCTORES DE BAJADA: Conducen la corriente de descarga 
atmosférica desde el captador a la toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones 
de potencial peligroso, por lo que se preverá: Un conductor de bajada por cada una de 
las puntas Franklin, en este caso un conductor. Longitud de trayectoria lo más reducida 
posible. 
 
RIESGO ADMISIBLE, Na 
C2 = 2 
Estructura de hormigón (en 
defecto de piedra) 
Na = 7,333 · 10-4 
Cubierta de madera 
C3 = 2 Contenido NO inflamable 
C4 = 2 Uso de pública concurrencia 
C5 = 2 Resto de edificios 
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- SISTEMA INTERNO: Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos 
eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga dentro del espacio a proteger. Se 
unirá la estructura la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los 
elementos conductores externos y los circuitos eléctricos, con conductores de 
equipotencial dad o protectores de sobretensiones a la red de tierra. 
  
COMPONENES DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS 
ELEMENTO DE 
CAPTACIÓN 
PARARRAYOS TIPO FRANKLIN:  
Consiste en una barra de cobre terminada en punta, con 
sección circular de 500 mm2 y una longitud de 2.00 m, llevando en 
las puntas un refuerzo con un material de elevado punto de fusión. 
La zona de protección de este tipo de pararrayos se calcula 
mediante el método de Angulo de protección. 
El nivel de protección es NIVEL 2, por tanto el ángulo de 





RED CONDUCTORA Enlaza el elemento de captación con la toma de tierra. Se 
utilizará un  cable trenzado de cobre, ya que es muy buen conductor. 
Su instalación será vista, partiendo de la cabeza de captación 
hasta tierra, iniciando su descenso a través de un tubo que sirve de 
mástil, fijado convenientemente mediante anclajes empotrados, y 
sujetos a fachada mediante guías con aisladores. 
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En la base inferior de la red, al penetrar en el subsuelo, se 
protegerá con un tubo de acero, de dos metros de altura, que a su 
vez penetre en el suelo 0 cm, hasta realizar la toma de tierra. 
TOMA DE TIERRA La resistencia de la toma de tierra será lo más baja posible, 
en este caso, de 10 Ohmios. 
Se realizará mediante placa enterrada. Su dimensión 
depende del tipo de terreno, y siendo terreno pizarroso y tierra 
común, el valor de la resistividad del terreno se estima en 50Ω·m 
Por tanto: 
Perímetro de la placa =0.8/R = (0.8·50)/10 = 4m 
Placa de 1m2 de cobre con un espesor de 3mm, unida al 
cable de bajada mediante soldadura, enterrada a una profundidad 
de 1,50 metros. 
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5.6.9. DB-SUA 9: accesibilidad. 
Para facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
CONDICIONES FUNCIONALES ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO: 
- La parcela cuenta con un itinerario 
accesible que comunica la entrada principal 
al edificio. 
DOTACIÓN DE ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES: 
- Se dispondrá de un aseo accesible, siendo 
de uso compartido por ambos sexos. 
- Estará comunicado con un itinerario 
accesible. 
- Tendrá un espacio de giro de diámetro de 
1,50 m libre de obstáculos. 
- Dispondrá de barras de apoyo, mecanismos 
y accesorios diferenciados cromáticamente 
del entorno. 
- Barras de apoyo fáciles de asir, sección 
circular de diámetro 30-40 mm. Separadas 
del paramento 45-55 mm. Fijación y 
soporte soportan una fuerza de 1 kN en 
cualquier dirección. Situadas a una altura 
entre 70-75 cm y con una logitud mayos a 
70 cm. Serán abatibles. 
SERVICIOS HIGIÉNICOS DE USO GENERAL: 
- Inodoro accesible con un espacio de 
transferencia lateral, por ambos lados, de 
anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta 
el borde frontal del inodoro. Con altura del 
asiento entre 45 – 50 cm. 
ITINERARIO ACCESIBLE - Pasillos de ancho libre de paso mayores de 
1,20 m. 
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- Puertas con anchura libre de paso mayores 
de 0,80 m, con mecanismos de apertura y 
cierre a una altura entre 0,80 y 1,20 m. 
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1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
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Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería) 
Cubierta 0.00 3.00 Cubierta 
Planta baja 3.00 0.00 Planta baja 
acometida 0.40 -0.40 acometida 
2.- DATOS DE OBRA 
Caudal acumulado con simultaneidad 
Presión de suministro en acometida: 25.0 m.c.a. 
Velocidad mínima: 0.5 m/s 
Velocidad máxima: 2.0 m/s 
Velocidad óptima: 1.0 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m²/s 
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m²/s 
Factor de fricción: Colebrook-White 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
3.- BIBLIOTECAS 
BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 
Serie: PP PN6 
Descripción: Tubo de polipropileno - 6Kg/cm² 
Rugosidad absoluta: 0.0200 mm 









BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 
Referencias Tipo de pérdida Descripción 
Calentador Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 
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Referencias Tipo de pérdida Descripción 















Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 




Caudal: 2.50 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 







Grupo: Planta baja 
Referenci
a 




Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 





Longitud: 0.37 m 
Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø25 
Longitud: 0.45 m 
Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 





Longitud: 0.24 m 
Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.65 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 0.04 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.00 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 




Longitud: 0.71 m 
Caudal: 0.29 l/s 
Caudal bruto: 0.65 l/s 
Velocidad: 0.81 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 0.33 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 3.91 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.58 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 2.30 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.34 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 1.24 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.18 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 1.78 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.26 
m.c.a. 





Longitud: 16.57 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 1.22 
m.c.a. 





Longitud: 0.08 m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 





Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> A2 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.10 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N2 -> A2 Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 0.12 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.02 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> A3 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenci
a 
Descripción Resultados Comprobación 
N8 -> A4 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.04 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> A5 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.09 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 





Longitud: 0.55 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 




Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
Longitud: 0.39 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.03 
m.c.a. 





Longitud: 3.57 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.60 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N7 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.30 m 
Caudal: 0.23 l/s 
Caudal bruto: 0.40 l/s 
Velocidad: 1.09 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> A7 PP PN6-Ø20 
Longitud: 2.44 m 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.71 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> N3 PP PN6-Ø25 
Longitud: 1.54 m 
Caudal: 0.28 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.76 m/s 
Pérdida presión: 0.07 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N8 PP PN6-Ø20 
Longitud: 2.05 m 
Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.00 m/s 
Pérdida presión: 0.23 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N8 -> N9 PP PN6-Ø20 
Longitud: 1.05 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N9 -> N4 PP PN6-Ø20 
Longitud: 0.46 m 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
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Descripción Resultados Comprobación 
N4 -> N1 PP PN6-Ø25 
Longitud: 1.25 
m 
Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.85 l/s 
Velocidad: 0.96 m/s 
Pérdida presión: 0.09 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N2 PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.27 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> N2 PP PN6-Ø63 
Longitud: 4.08 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.10 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.30 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.29 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.32 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 PP PN6-Ø63 
Longitud: 0.49 
m 
Caudal: 2.50 l/s 
Caudal bruto: 3.35 l/s 
Velocidad: 1.02 m/s 
Pérdida presión: 0.01 
m.c.a. 







Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
N11 Cota: 0.00 m Presión: 21.57 m.c.a. 
 
N12 Cota: 0.00 m Presión: 21.50 m.c.a. 
 
N13 Cota: 0.00 m Presión: 19.01 m.c.a. 
 
N14 Cota: 0.00 m Presión: 21.54 m.c.a. 
 
N15 Cota: 0.00 m Presión: 19.04 m.c.a. 
 
N16 Cota: 0.00 m Presión: 18.74 m.c.a. 
 
N18 Cota: 0.00 m Presión: 18.16 m.c.a. 
 
N20 Cota: 0.00 m Presión: 17.82 m.c.a. 
 
N2 Cota: 0.00 m Presión: 19.00 m.c.a. 
 
N1 Cota: 0.00 m Presión: 23.05 m.c.a. 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A8 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
Consumo genérico (agua 
fría): Gf 
Presión: 47.03 m.c.a. Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PP PN6-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 20.35 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.17 
m.c.a. 
Presión: 19.18 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PP PN6-
Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 17.64 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 16.49 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    PP PN6-Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 21.47 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.17 
m.c.a. 
Presión: 20.30 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Agua caliente, PP PN6-
Ø15 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Presión: 18.98 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.15 
m.c.a. 
Presión: 17.84 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PP PN6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.36 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Presión: 20.78 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PP PN6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.14 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Presión: 20.56 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PP PN6-Ø15 
    Longitud: 0.50 m 
Inodoro con cisterna: Sd 
Presión: 21.03 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 0.98 m/s 
Pérdida presión: 0.08 
m.c.a. 
Presión: 20.44 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    PP PN6-Ø20 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 21.48 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Presión: 20.93 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Agua caliente, PP PN6-
Ø20 
    Longitud: 0.50 m 
Fregadero de cocina: Fr 
Presión: 19.00 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.04 
m.c.a. 
Presión: 18.46 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Grupo: Planta baja 
Referenc
ia 
Descripción Resultados Comprobación 
A7 Nivel: Suelo + H 0.8 m 
Cota: 0.80 m 
    PP PN6-Ø20 
    Longitud: 0.80 m 
Lavavajillas: Lvd 
Presión: 21.27 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 0.71 m/s 
Pérdida presión: 0.05 
m.c.a. 
Presión: 20.42 m.c.a. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 Cota: 0.00 m Presión: 20.97 m.c.a. 
 
N3 Cota: 0.00 m Presión: 21.41 m.c.a. 
 
N6 Cota: 0.00 m Presión: 21.49 m.c.a. 
 
N7 Cota: 0.00 m Presión: 21.38 m.c.a. 
 
N8 Cota: 0.00 m Presión: 21.15 m.c.a. 
 
N9 Cota: 0.00 m Presión: 21.04 m.c.a. 
 







Referencia Descripción Resultados 
N1 Cota: 0.10 m Presión: 23.37 m.c.a. 
N2 Cota: 0.10 m Presión: 48.36 m.c.a. 
N3 Cota: 0.10 m NUDO ACOMETIDA 
Presión: 25.00 m.c.a. 





Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N11 -> N15, (-3.49, 1.30), 
0.37 m 
Pérdida de carga: Calentador 
2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.55 
m.c.a. 
Presión de salida: 19.05 
m.c.a. 
N1 -> N11, (-3.65, 1.60), 
16.57 m 
Pérdida de carga: Llave de 
paso 
0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 21.83 
m.c.a. 




Referencia Descripción Resultados 
N4 -> N2, (6.73, -7.00), 
0.27 m 
Grupo de presión con calderín: 25.0 
m.c.a. 
Presión de entrada: 23.36 
m.c.a. 
Presión de salida: 48.36 
m.c.a. 
Caudal: 2.50 l/s 
Potencia eléctrica: 0.7213 
kW 
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Grupo: acometida 
Referencia Descripción Resultados 
N3 -> N4, (2.35, -7.00), 
0.30 m 
Llave general 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 23.97 
m.c.a. 
Presión de salida: 23.47 
m.c.a. 
N3 -> N4, (2.06, -7.00), 
0.59 m 
Contador 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.48 
m.c.a. 
Presión de salida: 23.98 
m.c.a. 
N3 -> N4, (1.74, -7.00), 
0.91 m 
Llave de abonado 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 24.99 
m.c.a. 
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1.1. Red de evacuación de aguas pluviales. 
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1.1. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
 
La parte superior del faro, donde se sitúa la linterna, a efectos de evacuación de aguas 
pluviales, se considera superficie de captación de caudal de agua de lluvia. Por tanto: 
 
Superficie en proyección de la cubierta = 161.21 m2 
 
SUPERFICIE CORREGIDA 
Supcorregida = sup · f 
 





i = 90 mm/h 
FACTOR DE 
CORRECCIÓN 
f = i/100 




Se dispondrán canalones en todo el perímetro de la cubierta, y dos bajantes, que 
recogerán el caudal a partes iguales.  
Los canalones tendrán una pendiente de 0.5%, en sentido descendente hacia las 
bajantes. 
Por tanto, se obtiene lo siguiente: 
 
CANALÓN 145.089/2 = 72.54 m2 Pendiente 0.5% Ø = 150 mm 
BAJANTE 72.54 m2 Ø = 63 mm 
 
Se dispondrán arquetas a pie de bajante de dimensiones 50x50 cm. 
De las arquetas saldrán colectores de diámetro 110 mm (lo mínimo), uniéndose y dirigiéndose 
a un acantilado, para desalojar el agua de lluvia al mar. 
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1.2. RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
 
Unidades de desagüe correspondientes a los distintos aparatos sanitarios que se 








sifón y derivación 
individual (mm) 








6 6 50 
1 lavavajillas 6 6 50 






Descripción Resultados Comprobación 
A1 -> N5 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.42 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 -> N4 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.06 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 -> N3 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.20 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A4 -> N3 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.56 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A5 -> N5 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.25 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A6 -> N7 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 3.34 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
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Descripción Resultados Comprobación 
A7 -> N6 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.77 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 -> A9 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.95 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A9 -> A10 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 5.12 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 31.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N3 -> N4 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.59 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N4 -> A8 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 1.81 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 12.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N5 -> N7 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.48 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 7.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N6 -> A9 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 2.24 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 19.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
N7 -> N6 Colector, PVC liso-
Ø110 
Longitud: 0.63 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 13.0 
Uds. 






Longitud: 16.95 m 
Pendiente: 2.0 % 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 31.0 
Uds. 







Descripción Resultados Comprobación 
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Descripción Resultados Comprobación 
A1 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A2 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Lavabo: Lv 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A3 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: 
Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A4 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: 
Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A5 Nivel: Suelo 
Cota: 0.00 m 
Inodoro con cisterna: 
Ic 
Unidades de desagüe: 5.0 
Uds. 
Red de aguas fecales 
 
A6 Nivel: Suelo + H 0.5 m 
Cota: 0.50 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 0.50 m 
Lavavajillas: Lp 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A7 Nivel: Suelo + H 1 m 
Cota: 1.00 m 
    Colector, PVC liso-
Ø110 
    Longitud: 1.00 m 
Fregadero de cocina: 
Fr 
Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 
Uds. 
Se cumplen todas las 
comprobaciones 
A8 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
A9 Cota: 0.00 m 
Arqueta 
Red de aguas fecales 
 
N3 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
 
N4 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 





Descripción Resultados Comprobación 
N5 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
 
N6 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
 
N7 Cota: 0.00 m Red de aguas fecales 
 
A10 Cota: 0.00 m 
Arqueta sifónica 
Red de aguas fecales 
 
A11 Cota: 0.00 m 
Pozo de registro 
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La instalación de calefacción consistirá en emisores térmicos  eléctricos de bajo 
consumo.  
Para dimensionar estos aparatos, se calcula la exigencia calorífica de cada una de las 
zonas de la edificación. Como se trata de un espacio abierto, diáfano, se calculará el total de 
cada uno de estos espacios y luego se repartirán cada uno de los elementos que componen los 
aparatos de calefacción. 











FACTOR B FACTOR C 
ZONA 
1 









Escaleras 6,31 7,30 - 





7.38 3,7 Sur 
0.92 Baño 1 1,81 3,7 - 
Baño 2 1,81 3,7 - 
Baño 
adaptado 
3,53 3,7 - 
FACTOR A: depende de la orienrtación de la habitación de dicha edificación, siendo: 
- Norte: 1.12 
- Sur: 0.92 
- Este: 1 
- Oeste: 1 
En este caso se calculará el valor medio de lo correspondiente a cada una de las fachadas de 
cada zona. 
FACTOR B: depende del aislamiento del tipo de construcción y su aislamiento. Como se trata 
de una edificación antigua, sin aislamiento en muro, se considera un valor promedio de 1,10. 
FACTOR C: depende de la zona climática en la que esté ubicada la edificación. En este caso, 
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1961,25 18 1 Baño 1 201,28 





TOTAL RADIADORES 9 
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Se calculará la iluminación para tener la certeza de que los usuarios no sufren daños 
causados por iluminación inadecuada. Este cálculo se aplicará a la zona de exposición, 
cafetería y recepción, ya que se espera en estas zonas una ocupación prolongada de tanto de 
los usuarios como de los trabajadores.  
Se utilizará una altura media del local de 3,70 metros, y un plano de trabajo de 70 cm. 
La reflexión de suelos, paredes y techos será el valor que se ofrece por defecto. 
Se utiliza como herramienta de apoyo el programa informático “Dialux”, con una base 
de datos de un catálogo comercial “Erco”. 
Se utilizará una altura media del local de 3,70 metros, y un plano de trabajo de 70 cm. 
La reflexión de suelos, paredes y techos será el valor que se ofrece por defecto. 
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- ZONA DE EXPOSICIÓN:  
 
 
Altura del local: 3.700 m 
Altura de montaje: 3.700 m 
Factor mantenimiento: 0.67 
Plano útil: 0.700 m 






Superficie ρ[%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin / Em 
Plano útil / 190 48 379 0.251 
Suelo 20 179 63 319 0.354 
Techo 85 31 23 35 0.755 
Paredes (6) 59 54 25 545 / 
 
Lista de piezas - Luminarias 







ERCO 71158000 Optec 
Bañador 1xLED 12W 
warm white (1.000) 
810 960 14.0 
Total: 12964 15360 224 
 
Valor de eficiencia energética: 5.55 W/m² = 2.91 W/m²/100 lx 
(Base: 40.37 m²) 
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Altura del local: 3.700 m 
Altura de montaje: 3.700 m 
Factor mantenimiento: 0.67 
Plano útil: 0.70 m 






Superficie ρ[%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 
Plano útil / 137 16 359 0.116 
Suelo 20 104 2.33 228 0.022 
Techo 70 15 13 17 0.834 
Paredes (4) 50 29 1.42 193 / 
 







ERCO 71158000 Optec 
Bañador 1xLED 12W warm 
white (1.000) 
810 960 14.0 
Total: 3241 3840 56 
Valor de eficiencia energética: 4.44 W/m² = 3.24 W/m²/100 lx 
(Base: 12.62 m²) 
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Altura del local: 3.700 m 
Altura de montaje: 3.700 m 
Factor mantenimiento: 0.67 
Plano útil: 0.70 m 







Superficie [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin / 
Em Plano útil / 108 5.48 328 0.051 
Suelo 20 89 2.25 244 0.025 
Techo 70 12 5.94 17 0.516 
Paredes (6) 50 19 2.35 253 / 
 
 
Lista de piezas - Luminarias 
N° Pieza 
Designación (Factor de 






ERCO 71158000 Optec Bañador 
1xLED 12W warm white (1.000) 810 960 14.0 
Total: 2431 2880 42 
 
 
Valor de eficiencia energética: 2.89 W/m² = 2.68 W/m²/100 lx 
(Base: 14.56 m²) 
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LUMINARIAS 
ERCO 71158000 Optec Bañador Led 12W warm white 
 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 96 99 100 100 86 
71158.000 
Optec Bañador Lente Spherolit oval flood. 
14 W 
Cabezal cilíndrico: fundición de aluminio, 
pintura en polvo. Orientable 270°. 
 
Cuerpo: material sintético, en el adaptador 
trifásico girable 360°. 
Equipo auxiliar electrónico, regulable. 
Potenciómetro para regulación de la 
luminosidad 1%-100%. 
Adaptador trifásico ERCO: material 
sintético. 
Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre 
circuito impreso de núcleo. Óptica 
colimadora de polímero óptico. Lente 
girable 360°. 
Posibilidad de regulación con reguladores 
externos (control de fase, descendente). 












PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
Nuria Díaz López | Lista de piezas - Luminarias 121 
 
- BAÑOS: 
En el distribuidor de los baños se colocará tres luminarias, dos de ellas iluminando la 
zona de distribución, y una en la zona de lavamanos. 
En los baños una luminaria por cada uno de ellos. 




En la cocina será suficiente con una luminaria de tipo  
ERCO 85588000 Panarc Downlight de superficie TC-L 18W 
 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 64 92 99 100 46 85588.000 
 
Panarc Downlight de superficie 




Cuerpo de superficie: material sintético. 
Reactancia electrónica. 2 entradas de cable, 
cableado continuo posible. 
 
Clema de conexión de 5 polos. 
 
 
Reflector superior: aluminio, blanco 
(RAL9010), pintura en polvo. 
Lente Flood, material sintético, clara. 
 
Tipo de protección IP44 solamente si se 
monta en el techo. 
 
Clase de eficiencia energética: EEI A2 
Peso 1,90kg 
ENEC10, IP44, CCC, GOST 
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- ESCALERAS: 
En esta zona se colocarán dos luminarias, del mismo tipo qu el resto, de forma que se 
pueden orientar hacia arriba, para poder iluminar todo el tramo de escaleras. Se colocarán 2 
luminarias. 
- ALMACÉN:  






POTENCIA TOTAL DE LAS LUMINARIAS 




3 14 W/u 42 W 
CAFETERÍA 4 14 W/u 56 W 
ESCALERAS 2 14 W/u 28 W 
COCINA 1 40 W/u 40 W 
ZONA COMÚN BAÑOS 3 14 W/u 42 W 
BAÑO 1 1 14 W/u 14 W 
BAÑO 2 1 14 W/u 14 W 
BAÑO ADAPTADO 2 14 W/u 28 W 










PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 






















PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 




La instalación eléctrica se calculará, por una parte la instalación de la planta baja de la 
edificación, y por otra parte el almacén, ya que este dispone de acometida eléctrica en su 
interior.  
La planta baja se calculará como un local comercial y de pública concurrencia. 
POTENCIA TOTAL PREVISTA: 
Según las características de la obra de dicha edificación, y teniendo en cuenta los 
aparatos eléctricos de la instalación prevista: radiadores y luminarias; y contando con la 
potencia del resto de electrodomésticos que se prevén en la edificación, la potencia total 
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1.- PLANTA BAJA 
 
1.1. DISTRIBUCIÓN DE FASES: 




Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 16454.8 - - 
0 Cuadro individual 1 16454.8 16454.8 - -  
  
 
Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
C1 (iluminación) C1 (iluminación) - 6000.0 - - 
C6 (iluminación) C6 (iluminación) - 400.0 - - 
C13 (Alumbrado de emergencia) C13 (Alumbrado de emergencia) - 64.8 - - 
C2 (tomas) C2 (tomas) - 1900.0 - - 
C4.2 (lavavajillas) C4.2 (lavavajillas) - 3450.0 - - 






Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  















0 Cuadro individual 1 16.45 1.35 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 71.68 104.00 0.05 0.05  
  
 
Descripción de las instalaciones 








Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 Tubo empotrado D=63 mm 104.00 1.00 - 104.00  
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En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, 
que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de 
la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
 















Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   
C1 (iluminación) 6.00 142.58 ES07Z1-K (AS) 3G10 26.09 40.00 0.60 0.65 
C2 (tomas) 3.45 25.34 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 17.50 0.87 0.91 
C4.2 (lavavajillas) 3.45 7.72 ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 17.50 0.84 0.89 
C13 (Alumbrado de emergencia) 0.06 52.97 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 13.00 0.04 0.09 
C8 (calefacción) 5.75 67.98 ES07Z1-K (AS) 3G6 25.00 30.00 0.86 0.91 
C6 (iluminación) 0.40 10.11 ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.74 13.00 0.17 0.22  
  
 
Descripción de las instalaciones 








C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G10 Tubo empotrado D=25 mm 40.00 1.00 - 40.00 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 Tubo empotrado D=20 mm 17.50 1.00 - 17.50 
C13 (Alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00 
C8 (calefacción) ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado D=25 mm 30.00 1.00 - 30.00 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 Tubo empotrado D=16 mm 13.00 1.00 - 13.00  
  







Aut: In, curva 
Dif: In, sens, nº polos 















Cuadro individual 1   IGA:       80   
Sub-grupo 1   Dif:       80,       30, 2 polos   
C1 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G10 26.09 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 40.00 15 11.509 2.398 0.12 0.23 
C2 (tomas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 15 11.509 1.303 0.12 0.05 
C4.2 (lavavajillas) ES07Z1-K (AS) 3G2.5 15.79 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 17.50 15 11.509 1.337 0.12 0.05 
C13 (Alumbrado de emergencia) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 0.28 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 11.509 0.555 0.12 0.10 
C8 (calefacción) ES07Z1-K (AS) 3G6 25.00 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 30.00 15 11.509 1.887 0.12 0.13 
C6 (iluminación) ES07Z1-K (AS) 3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 11.509 0.795 0.12 0.05  
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Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
intensidad máxima admisible del 
conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la 
intensidad admisible por conductor en 
zona de riesgo de incendio o explosión 
(%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida 
del conductor en las condiciones de 
instalación (A) 
I2 
intensidad de funcionamiento de la 
protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (kA) 
Iccp 
intensidad de cortoircuito al final de la 
línea (kA) 
Lmax 
longitud máxima de la línea protegida 
por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de 
la línea (s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la 
línea (s) 
tficcp 
tiempo de fusión del fusible para la 











PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 





2.1. DISTRIBUCIÓN DE FASES 





Planta Esquema Pcalc [W] 
 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 800.0 - - 




Cuadro individual 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 





























0 Cuadro individual 1 0.80 0.60 ES07Z1-K (AS) 3G6 3.48 36.00 - - 
 
 
Descripción de las instalaciones 












Cuadro individual 1 ES07Z1-K (AS) 3G6 Tubo empotrado D=32 mm 36.00 1.00 - 36.00 
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En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, 
que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
 
 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos 
los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 




Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
 
 























Cuadro individual 1   
Sub-grupo 1   




Descripción de las instalaciones 






















InAut: In, curvaDif: In, sens, 























Cuadro individual 1   IGA:       10   
Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   
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caída de tensión (%) 
c.d.tac 
 
caída de tensión acumulada (%) 
Ic 
 
intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz 
 
intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup 
 
factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
 




intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) 
I2 
 
intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu 
 
poder de corte de la protección (kA) 
Iccc 
 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp 
 
intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax 
 
longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc 
 
potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) 
ticcp 
 
tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) 
tficcp 
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Las siguientes fotografías son propias. 
FOTOGRAFÍA 1: entrada a la isla mediante puente. 
 
 
FOTOGRAFÍA 2: puente de acceso a la isla. 
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FOTOGRAFÍA 4: escalera de caracol. 
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FOTOGRAFÍA 5: vista del faro nuevo, el que se encuentra en funcionamiento. 
 
FOTOGRAFÍA 6: la isla en primavera 
 
FOTOGRAFÍA 7: panorámica de la isla. 
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Una vez terminado, además de sentir un gran alivio, me pongo 
a pensar en lo complejo de realizar un proyecto de este tipo. Complejo, pero al 
mismo tiempo entretenido y ameno, unas partes más que otras…pero puedo 
decir con orgullo que he disfrutado. 
He aprendido mucho, pero aun así,  me he dado cuenta de que 
me queda un camino largo por recorrer en el saber de la edificación, cosa que 
haré con mucho gusto. 
He gozado tratar con la gente que me informó y me aportó 
información sobre la historia del municipio y la edificación de Illa Pancha y 
visitar la edificación, por ello agradezco al farero de la zona, que 
desinteresadamente me abrió las puertas de la isla. También agradecer a la 
Autoridad Portuaria de Ferrol, que me proporcionó planos antiguos y de 
reforma de la edificación. Y como no, a mi familia y amigos por aguantarme. 
Con esto concluyo mi paso por esta escuela, con mucha pena, 
pero con la ilusión de poder dedicarme algún día, espero no muy lejano, a este 




Nuria Díaz López |  
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de 
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control 
de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la 
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a 
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
  El control de recepción en obra de los productos. 
  El control de ejecución de la obra. 
  El control de la obra terminada. 
Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se efectuará sobre el muestreo del 
producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el 
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o 
instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 
presente Plan de control de calidad. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las 
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 
  
02.1.1.1 Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
caliza, con mortero, con medios manuales y carga manual de escombros 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.1.2.1 Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas 
prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de 
hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo 
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por forjado   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.2.1.1 Levantado de carpintería acristalada de PVC de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.2.2.1 Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en balcón 
o terraza de fachada y recibida en obra de fábrica, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
15,20 m 
02.2.2.2 Levantado de reja metálica de 1,105 m² situada en hueco de fachada y fijada 
al paramento mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
7,74 m² 
02.2.2.3 Levantado de reja metálica de 2,99 m² situada en hueco de fachada y fijada al 
paramento mediante recibido en obra de fábrica, con medios manuales, y 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por barandilla   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.2.3.1 Demolición de cornisa prefabricada de hormigón, con medios manuales, y 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por cornisa   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.3.1.1 Desmontaje de hoja de puerta blindada de entrada a vivienda de carpintería de 
madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
DPP020 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería metálica y 
herrajes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.3.2.1 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, 
galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales y carga manual del 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión.  
  
02.3.3.1 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
26,38 m² 
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02.3.3.2 Demolición de tabiques aligerados en formación de pendientes de cubierta, 





FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por partición   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.4.1.1 Desmontaje de caja de protección y medida, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.1.2 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en 
vivienda unifamiliar de 90 m² de superficie construida; con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.1.3 Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en 
vivienda unifamiliar de 27 m² de superficie construida; con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.2.1 Desmontaje de filtro de cartucho contenedor de carbón activo, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.2.2 Desmontaje de llave de paso de hasta 1" de diámetro y accesorios, en tubería 
de distribución de agua, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.2.3 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, 
que da servicio a una superficie de 90 m², con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.4.3.1 Desmontaje de lámpara con medios manuales y carga manual del material 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.4.4.1 Desmontaje con medios manuales y mecánicos de punta de pararrayos de 6 m 
de altura, situada en cubierta de edificio de 20 m de altura, y carga mecánica 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.4.5.1 Arranque de canalón de PVC, de 250 mm de desarrollo máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
51,36 m 
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02.4.5.2 Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, 





FASE 1 Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desinfección de escombros. 1 por canalón   Falta de desinfección.  
  
FASE 2 Retirada y acopio del material arrancado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acopio. 1 por canalón   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.4.5.3 Demolición de colector enterrado de PVC o polipropileno, de 200 mm de 
diámetro máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
43,39 m 
02.4.5.4 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, con 




FASE 1 Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desinfección de escombros. 1 por colector   Falta de desinfección.  
  
FASE 2 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acopio. 1 por colector   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.4.5.5 Desmontaje de derivación individual de PVC, de 125 mm de diámetro máximo, 





FASE 1 Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desinfección de escombros. 1 por derivación   Falta de desinfección.  
  
FASE 2 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Acopio. 1 por derivación   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.5.1.1 Desmontaje de cobertura de piezas rectangulares de pizarra y elementos de 
fijación, clavada sobre rastreles a menos de 20 m de altura, en cubierta 
inclinada con una pendiente media del 37%; con medios manuales y carga 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por cobertura   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.5.1.2 Desmontaje de enrastrelado simple de madera y elementos de fijación, 
situado a menos de 20 m de altura en cubierta inclinada con una pendiente 
media del 30%, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por enrastrelado   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión.  
  
02.6.1.1 Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
cerámicas, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.6.1.2 Levantado de pavimento continuo de linóleo existente en el interior del 





FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.6.2.1 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical exterior 
de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
158,67 m² 
02.6.2.2 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior 
de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
177,30 m² 
02.6.2.3 Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de más 
de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
179,62 m² 
02.6.3.1 Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por enfoscado   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.6.4.1 Levantado de revestimiento de papel en paramentos interiores, con medios 




FASE 1 Retirada y acopio del material levantado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por revestimiento   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.7.1.1 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.7.1.2 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.7.1.3 Desmontaje de bañera acrílica, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.7.1.4 Desmontaje de bidé monobloque, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
1,00 Ud 
02.7.2.1 Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y escurridor, grifería 
y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmontado 




FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por unidad   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
02.8.1.1 Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con 





FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por pavimento   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
03.1.1.1 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 




FASE 1 Replanteo previo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 




FASE 2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 
  Inferior a [adl_010_profundidad] cm. 
 
  
03.1.2.1 Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con 




FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 
1 cada 20 m   Errores superiores al 2,5‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 




FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 
2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones del 
estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 
1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  
  
FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el refino 
de fondos y laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto a 
las especificaciones de proyecto.  
  
03.1.3.1 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 




FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm.  
  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Compactación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 
 
  
03.2.1.1 Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm. 
2,00 Ud 
03.2.1.2 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 
2,00 Ud 
03.2.1.3 Arqueta sifónica, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 




FASE 1 Replanteo de la arqueta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 
1 por unidad   Falta de correspondencia entre los tubos y las 
perforaciones para su conexión.  
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FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
03.2.2.1 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
de polipropileno serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 66 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.4 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m   Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 cada 10 m   Existencia de restos o elementos adheridos. 
 
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
6.2 Distancia entre registros. 1 por colector   Superior a 15 m.  
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FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
7.2 Junta, conexión y sellado. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 cada 10 m   Inferior a 30 cm por encima de la generatriz 
superior del tubo.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
03.3.1.1 Solera de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con 
malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 




FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Formación de juntas de hormigonado y contorno.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento   Inexistencia de junta de contorno. 
2.2 Profundidad de la junta de 
contorno. 
1 por solera   Inferior al espesor de la solera. 
2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta   Inferior a 0,5 cm. 
  Superior a 1 cm.  
  
FASE 3 Colocación del mallazo con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 por solera   Desplazamiento de la armadura.  
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor. 1 por solera   Inferior a 10 cm. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 5 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 




FASE 6 Aserrado de juntas de retracción.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera   Inferior a 3,3 cm. 
 
  
04.1.1.1 Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/12/IIIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 94,37 kg/m³, 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
44,80 m³ 
04.1.1.2 Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/12/IIIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 153,27 kg/m³, 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo.  
  
FASE 2 Montaje del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
planta 




FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 5 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
planta 




FASE 6 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
  
04.1.1.3 Demolición de muro de mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
caliza, con mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 




FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 por muro   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
04.1.1.4 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12 fabricado en central y vertido 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 
1 cada 250 m² de 
superficie 




FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
04.1.1.5 Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/12/IIIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 129,09 kg/m³, 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo.  
  
FASE 2 Montaje del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
planta 




FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 5 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
planta 




FASE 6 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
  
EHL010 Forjado de losa maciza, inclinado, canto 25 cm; HA-30/B/12/IIIa fabricado 
en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 31,22 
kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Sin 




FASE 1 Replanteo del encofrado.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Cotas de apoyo del tablero de 
fondo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos plantas 
consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo.  
  
FASE 2 Montaje del encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
2.5 Disposición y características 
del sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
forjado 




FASE 3 Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de espesor 
variable. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Situación de huecos, juntas 
estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 
1 cada 250 m² de 
forjado 




FASE 4 Colocación de armaduras con separadores homologados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Separación entre armaduras y 
separación entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores al 10%. 
4.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.4 Disposición y solapes del 
mallazo. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Existencia de restos o elementos adheridos a 
la superficie encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 
5.2 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Inferior a 25 cm. 
5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
5.4 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de independencia de los elementos en 
juntas estructurales. 
5.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección.  
  
FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a 10 mm por exceso o 
5 mm por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
FASE 7 Curado del hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 




FASE 8 Desencofrado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto.  
  
05.1.1.1 Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja practicable, 




FASE 1 Colocación del premarco.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 
acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  
FASE 2 Colocación de la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm.  
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
FASE 4 Ajuste final de las hojas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la carpintería.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico  
  
05.2.1.1 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 




FASE 1 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
  Variaciones superiores a ±5 mm. 
1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en hormigón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  
  
05.4.2.1 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de mampostería en estado de 
conservación regular, mediante proyección controlada de chorro de abrasivo 
seco (piedra pómez), considerando un grado de complejidad medio. 
306,37 m² 
05.4.2.2 Limpieza mecánica de fachada de fábrica de sillería en estado de 
conservación regular, mediante proyección controlada de chorro de abrasivo 




FASE 1 Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acopio. 1 en general   No se han apilado y almacenado en función 
de su posterior gestión. 
  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  
06.1.1.1 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor doble y entrepaño de vidrio de seguridad (laminar) de 3+3 mm, 




FASE 1 Aplomado y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
  Variaciones superiores a ±5 mm. 
1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación mediante atornillado en obra de fábrica.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas.  
  
06.2.1.1 Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de 
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, 
dimensiones 1000x2100 mm. 
1,00 Ud 
06.2.1.2 Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de 
espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible con 




FASE 1 Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades   Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica o 
acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades   Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  
FASE 2 Colocación de la carpintería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
2.3 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades   Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la carpintería.  
  
FASE 3 Ajuste final de la hoja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 25 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico  
  
06.3.1.1 Puerta de paso corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de fresno; 
precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de fresno de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 
1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
06.3.1.2 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 70x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x20 mm; tapajuntas 
de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm. 
1,00 Ud 
06.3.1.3 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de sapeli; precerco de pino país de 70x35 mm; 
galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x20 mm; tapajuntas 




FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 2 Colocación de la hoja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja.  
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y colocación 
de los mismos. 
1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera  
  
06.4.1.1 Tabique sencillo W 111 "KNAUF" (15+70+15)/600 (70) (2 Standard (A)) con 
placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una 





FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 
superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal 
al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de longitud 
superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del canal 
al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre montantes. 1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo.  
  
FASE 5 
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones 
mecánicas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 
  Unión no solidaria. 
5.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 
  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas en 
los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 6 Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Instalaciones ubicadas en el 
interior del tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha finalizado su instalación. 
6.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
  Unión no solidaria. 
6.3 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 1 por planta 
  Encuentro no solidario. 
6.4 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
6.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
6.6 Holgura entre las placas y el 
pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
6.7 Remate superior del tabique. 1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
6.8 Disposición de las placas en 
los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
6.9 Cabezas de los tornillos que 
sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
6.10 Separación entre placas 
contiguas. 




Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 8 Tratamiento de las juntas entre placas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
8.2 Aristas vivas en las esquinas 
de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 9 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente.  
  
PTZ010 Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 





FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 
hoja de la partición. 
1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos de 
1 por planta 
  No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas de la partición. 
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta   Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m²   Desplome superior a 1 cm en una planta.  
  
FASE 4 Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías del 
cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
  Desplome superior a 1 cm. 
  Descuadres y alabeos en la fijación al tabique 
de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
  Fijación deficiente. 
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07.1.1.1 Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, 9,8 l/min, 18 kW. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del aparato.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades   Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 cada 10 unidades   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades   Ausencia de algún accesorio necesario para 
su correcto funcionamiento.  
  
07.1.2.1 Convector mural eléctrico, de 1500 W de potencia eléctrica, con programador 
de 24 horas y selector de conexión y desconexión manual, convección 




FASE 1 Replanteo del emisor.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación de los soportes en el paramento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades   Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación del aparato y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia al suelo. 1 cada 10 unidades   Inferior a 15 cm. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades   Ausencia de algún accesorio necesario para 
su correcto funcionamiento.  
  
FASE 4 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones. 1 cada 10 unidades   Conexión defectuosa.  
  
IEP020 Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un electrodo 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Hincado del electrodo.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 por electrodo   Insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación de la arqueta de registro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 por arqueta   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Accesibilidad. 1 por arqueta   Difícilmente accesible.  
  
FASE 4 Conexión del electrodo con la línea de enlace.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión del cable. 1 por electrodo   Falta de sujeción o de continuidad. 
  Ausencia del dispositivo adecuado. 
4.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Relleno de la zona excavada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Aditivos. 1 por unidad   Ausencia de aditivos.  
  
FASE 6 Conexionado a la red de tierra.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Puente de comprobación. 1 por unidad   Conexión defectuosa a la red de tierra.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas  
  
07.2.2.1 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda 




FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad   Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada y 
salida. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y de 
salida. 
1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
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FASE 4 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad.  
  
07.2.3.1 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 





FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes.  
  
FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor, características y 
planeidad. 
1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación del tubo en la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de tubo. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Diámetro. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Situación. 1 por línea   Profundidad inferior a 60 cm.  
  
FASE 4 Tendido de cables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sección de los conductores. 1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Colores utilizados. 1 por línea   No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 5 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión de los cables. 1 por línea   Falta de sujeción o de continuidad.  
  
FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Características, dimensiones, 
y compactado. 
1 por línea   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
07.2.4.1 Derivación individual monofásica empotrada para vivienda, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la línea.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la derivación 
individual. 
1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Trazado de las rozas. 1 cada 5 derivaciones   Dimensiones insuficientes.  
  
FASE 3 Tendido de cables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones   No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 4 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta   Falta de sujeción o de continuidad.  
  
07.2.5.1 Red eléctrica de distribución interior para local de 93,96 m², compuesta de: 
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo 
tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas 
de corriente, 1 circuito para calefacción eléctrica, 1 circuito para alumbrado de 





FASE 1 Replanteo y trazado de canalizaciones.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por tubo   Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 
1 por local u oficina   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Colocación. 1 por caja   Difícilmente accesible. 
2.3 Dimensiones. 1 por caja   Insuficientes. 
2.4 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
2.5 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja   Falta de enrase. 
2.6 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja   Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Montaje de los componentes.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición de 
elementos. 
1 por elemento   Orden de montaje inadecuado. 
  Conductores apelmazados y sin espacio de 
reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento   Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los tubos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.4 Pasos a través de elementos 
constructivos. 
1 por paso   Discontinuidad o ausencia de elementos 
flexibles en el paso.  
  
FASE 5 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número, tipo y situación. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Dimensiones. 1 por caja   Insuficientes. 
5.3 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
5.4 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
5.5 Empalmes en las cajas. 1 por caja   Empalmes defectuosos.  
  
FASE 6 Tendido y conexionado de cables.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 
conductores. 
1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por local u oficina   Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por local u oficina   No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 7 Colocación de mecanismos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo   Mecanismos en volúmenes de prohibición en 
baños. 
  Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones. 1 por mecanismo   Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 
7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo   Insuficiente.  
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0.7.3.1.1 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 





Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de la 
zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm.  
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 6 Colocación de la tubería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad   Desviaciones superiores al 2‰.  
  
FASE 7 Montaje de la llave de corte.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  
  
FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
07.3.2.1 Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-




FASE 1 Replanteo y trazado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 36 
 
07.3.3.1 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 
m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
07.3.4.1 Tubería para montante de fontanería, empotrada en paramento, formada por 
tubo de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT), 




FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   El trazado no se ha realizado exclusivamente 
con tramos horizontales y verticales. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 
1 cada 10 m de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
07.3.5.1 Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 
18,21 m 
07.3.5.2 Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polipropileno copolímero random resistente a la 
temperatura (PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm. 
18,56 m 
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FASE 1 Replanteo y trazado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   El trazado no se ha realizado exclusivamente 
con tramos horizontales y verticales. 
  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 
  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 
  Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m   Desviaciones superiores al 2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
2.5 Fijación. 1 cada 10 m   Ausencia de dispositivos que permitan la libre 
dilatación.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios 
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
07.3.5.3 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves   Variaciones superiores a ±30 mm. 
  Difícilmente accesible.  
  
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves   Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  
  
07.3.6.1 Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Difícilmente accesible.  
  
FASE 2 Colocación del grifo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
  Uniones roscadas sin elemento de 
estanqueidad.  
  
07.4.1.1 Proyector de empotrar telescópico y orientable, de 146 mm de diámetro y 140 
mm de altura, para 1 lámpara halógena QT 12 de 75 W. 
32,00 Ud 
07.4.1.2 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±20 mm.  
  
FASE 2 Montaje, fijación y nivelación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente.  
  
FASE 3 Conexionado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades   Conexiones defectuosas a la red de 
alimentación eléctrica. 
  Conexiones defectuosas a la línea de tierra.  
  
FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
07.5.1.1 Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes. 
6,00 Ud 
07.5.2.2 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje   Inexistencia de una luminaria en cada puerta 
de salida y en cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 
1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad   Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.  
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07.5.3.1 Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal 
centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; una bomba 
auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de 





PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
07.5.4.1 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 




FASE 1 Replanteo de la situación del extintor.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior del 
extintor. 
1 por unidad   Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
 
  
07.6.1.1 Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo 
punta Franklin, con semiángulo de protección de 35° para un nivel de 
protección 2, colocado en pared o estructura sobre mástil de acero inoxidable y 




FASE 1 Preparación del emplazamiento.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación del pararrayos y del 
mástil. 
1 por unidad   Radio de cobertura insuficiente. 
 
  
FASE 2 Ejecución de la toma de tierra.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Líneas de tierra y 
canalizaciones. 
1 por unidad   Profundidad o sección inadecuadas. 
  Ausencia de protección.  
  
FASE 3 Preparación del paramento de bajada del conductor terminado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Fijación al paramento. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Sujeción definitiva.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Fijaciones y conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Unión entre el mástil y la 
cabeza de captación. 
1 por unidad   Ausencia de pieza de adaptación. 
4.3 Fijación y distancia entre los 
anclajes de la red conductora. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 5 Conexionado a la red conductora.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión. 1 por unidad   Conexión defectuosa.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia eléctrica. 
Normativa de aplicación NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos  
  
07.7.1.1 Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
FASE 4 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
07.7.2.1 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 




FASE 1 Replanteo y trazado del canalón.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m   Superior a 10 m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m   Superior a 20 m.  
  
FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m   Superior a 70 cm.  
  
FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Empalme de las piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Solape. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
07.7.3.1 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 




FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número de 
bridas o ganchos de sujeción. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 
1 cada 10 m de tubería   Ausencia de pasatubos. 
  Holgura insuficiente. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad  
  
07.7.4.1 Sombrerete de aluminio, modelo Redonda "ALDER", para conducto de salida de 
125 mm de diámetro exterior, para ventilación natural. 
4,00 Ud 
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07.7.4.2 Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
07.7.4.3 Conducto flexible de aluminio/poliéster, modelo GSA-M0 125 3M "S&P", de 125 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
07.7.5.2 Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, modelo CT-125 Pizarra 
"S&P", para conducto de salida de 125 mm de diámetro exterior en cubierta 




FASE 1 Replanteo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
07.7.5.3 Conducto flexible de aluminio/poliéster, modelo GSA-M0 100 3M "S&P", de 100 




FASE 1 Replanteo y trazado del conducto.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción.  
  
07.7.6.1 Rejilla de ventilación de lamas fijas de PVC blanco. 0,09 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de juntas perimetrales.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 por rejilla   Discontinuidad u oquedades en el sellado.  
  
09.1.1.1 Cubierta inclinada con una pendiente media del 60%, compuesta de: 
formación de pendientes: forjado inclinado de hormigón (no incluido en este 
precio); impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa 
adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, de superficie grecada y mecanizado lateral a 
media madera, de 40 mm de espesor; cobertura: pizarra para techar en 




FASE 1 Limpieza del supradós del forjado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 
  Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Situación y fijación del enrastrelado a intervalos regulares.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de rastreles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 
  Falta de paralelismo con la línea de 
cumbrera, con variaciones superiores a 10 
mm/m o a 30 mm en toda su longitud. 
  Ausencia de rastrel en alguna línea. 
2.2 Clavado de rastreles. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por faldón 
  Separación entre clavos superior a 50 cm. 
  Desviación del clavo respecto al eje del 
rastrel superior a 1,5 cm.  
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 44 
 
  
FASE 3 Colocación por clavado de las piezas para techar.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número de puntas, clavos o 
ganchos de fijación y 
separación entre ellos. 
1 cada 50 m² y no 
menos de 1 por faldón 




09.2.1.1 Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo 





FASE 1 Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones. 1 por roza   Inferior a 3x3 cm.  
  
FASE 2 Formación del encuentro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Desarrollo y colocación del 
babero. 
1 cada 20 m   Existencia de filtraciones. 
  Altura inferior a 25 cm.  
  
09.2.1.2 Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación 
mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina 
flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada 




FASE 1 Formación del encuentro.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Desarrollo y colocación de la 
banda. 
1 por unidad   Existencia de filtraciones. 
  Altura inferior a 25 cm en la parte superior 
del encuentro. 
  Altura inferior a 15 cm en la parte inferior del 
encuentro.  
  
10.1.1.1 Pintura al silicato Albaria Tinteggio "BASF Construction Chemical", aplicada 
con brocha o rodillo, mediante mano de fondo (rendimiento 0,1 l/m²) y 
mano de acabado (rendimiento 0,1 l/m²), sobre la superficie imprimada con 
0,08 l/m² de Albaria Silimac Primer "BASF Construction Chemical", en 
paramento vertical, revestido previamente con revoco de mortero técnico de 
cal hidráulica Albaria Stabilitura "BASF Construction Chemical" o similar (no 




FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 por paramento   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por paramento   Inferior a 0,1 l/m².  
  
FASE 3 Aplicación de la mano de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo de espera entre 
capas. 
1 por paramento   Inferior a 24 horas. 
  Superior a 10 días. 
3.2 Rendimiento. 1 por paramento   Inferior a 0,1 l/m². 
3.3 Acabado. 1 por paramento   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 
  Formación de superficies brillantes. 
3.4 Color de la pintura. 1 por paramento   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
10.2.1.1 Pintura al silicato, Síltex "REVETÓN" con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores, mano de fondo 





FASE 1 Preparación y limpieza previa del soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Preparación de la mezcla.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser utilizada. 
1 por amasada   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 3 Aplicación de la mano de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 
  Formación de superficies brillantes. 
3.2 Color de la pintura. 1 por estancia   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
10.3.1.1 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de 
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, 
con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 
0,141 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor 




FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general   Existencia de restos de suciedad.  
  
FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,281 l/m².  
  
FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 en general   Existencia de descolgamientos, cuarteaduras, 
fisuras, desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 
3.2 Color de la pintura. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Rendimiento. 1 en general   Inferior a 0,15 l/m². 
3.4 Intervalo de secado entre las 
manos de acabado. 
1 por intervalo   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  





FASE 1 Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad. 
1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm.  
  
FASE 2 Puesta en obra del mortero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm en algún punto.  
  
FASE 3 Formación de juntas de retracción.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación entre juntas. 1 cada 100 m²   Superior a 5 m. 
3.2 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 1,7 cm.  
  
FASE 4 Ejecución del fratasado.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
FASE 5 Curado del mortero.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 




10.5.2.1 Solado de baldosas de pizarra, para interiores, 60x30x1/2x1 cm, acabado 
natural, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 




FASE 1 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Color. 1 cada 400 m²   La colocación no se ha realizado mezclando 
baldosas de varios paquetes. 
1.2 Limpieza de la parte posterior 
de la baldosa. 
1 cada 400 m²   Existencia de restos de suciedad. 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL FARO DE ILLA PANCHA, EN RIBADEO, PARA USO LÚDICO Nuria  Díaz López ǀ Julio 2014 
 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 47 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
1.4 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo.  
  
FASE 2 Relleno de juntas de separación entre baldosas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación del revestimiento. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
11.1.1.1 Lavabo mural, serie Easy "NOKEN", color blanco, de 515x660 mm, equipado 
con grifería monomando, serie Mini Sani "NOKEN", modelo N116010001, 
acabado cromo, de 153x224 mm y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 
1,00 Ud 
11.1.1.2 Lavabo de un seno sobre encimera o mueble/suspendido, serie Natur 
"NOKEN", color blanco, de 480x550 mm, equipado con grifería monomando, 
serie Cora "NOKEN", modelo N173010001, acabado cromo, de 110x140 mm y 




FASE 1 Montaje de la grifería.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta.  
  





FASE 1 Replanteo mediante plantilla.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia a las paredes 
laterales. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 2 Colocación del aparato.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aberturas de ventilación, en 
caso de encimeras 
encastradas. 
1 por unidad   Ausencia de aberturas. 
 
  
FASE 3 Conexión a la red.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cable de alimentación 
eléctrica. 
1 por unidad   En contacto con la carcasa de la encimera. 
 
  
12.3.1.1 Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Black 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 110 cm de longitud y 70 cm de anchura, 
canto con faldón frontal a inglete de 2 cm de ancho, y formación de 2 huecos. 
1,00 Ud 
12.3.1.2 Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Black 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 110 cm de longitud y 40 cm de anchura, 
canto con faldón frontal a inglete de 2 cm de ancho, y formación de 2 huecos. 
1,00 Ud 
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12.3.1.3 Encimera de gres porcelánico, Lámina Porcelánica Triple Techlam® Black 
"LEVANTINA", de 10 mm de espesor, 258 cm de longitud y 40 cm de anchura, 




FASE 1 Replanteo y trazado de la encimera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Geometría. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Situación de las juntas. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Horizontalidad. 1 por unidad   Pendientes superiores al 0,1%. 
2.2 Altura. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm.  
  
FASE 3 Fijación del faldón a la encimera.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniones. 1 por unidad   Falta de estanqueidad.  
  
12.1.1.1 Solado de baldosas de piezas irregulares de pizarra de Bernardos de 3 a 4 
cm de espesor, para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, 
recibidas sobre capa de 3 cm de mortero de cemento M-10, y rejuntadas con 
lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre cama 
de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 4 cm de espesor extendida sobre 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, 
vertido con cubilote con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 
m, con acabado maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California 




FASE 1 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.  
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Color. 1 cada 200 m²   La colocación no se ha realizado mezclando 
baldosas de varios paquetes. 
1.2 Limpieza de la parte posterior 
de la baldosa. 
1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m²   Inferior a 1 mm en algún punto.  
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y 
las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con 
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante 
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad 
exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución 
material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de 
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la 
cantidad de 0,00 Euros.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la 
Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en . 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  
Proyectista  
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor  
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución 
material) de 220.016,84 €. 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
  
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
2.2.- Obligaciones 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una 
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos 
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su 
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar 
su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir 
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos 
previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
  
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente 
en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, 
el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de 
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes. 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
  
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 
gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, 
por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 
  
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 






GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio 
  
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de 
restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 
Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 






GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 
2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
  
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 




RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
2 Otros  
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de 
terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 







RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 
17 05 03. 
17 05 04 
1,00 21,375 21,357 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,048 0,048 
  








Madera. 17 02 01 1,10 0,925 0,841 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,006 0,010 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,006 0,004 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,313 1,101 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,238 0,159 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 
1,50 0,031 0,021 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,082 0,109 
Papel y cartón. 20 01 01 0,75 0,009 0,012 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,457 0,762 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,315 0,315 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 3,670 3,670 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 1,027 0,642 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 103,858 69,239 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 4,016 3,213 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 2,277 1,822 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 
1,50 56,366 37,577 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 1,060 0,707 
2 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,014 0,016 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,166 0,277 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,384 0,256 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
20 01 21 
0,60 0,000 0,000 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados 
  





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 21,375 21,357 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,048 0,048 
2 Madera 0,925 0,841 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,594 1,295 
4 Papel y cartón 0,091 0,121 
5 Plástico 0,457 0,762 
6 Vidrio 0,315 0,315 
7 Yeso 3,670 3,670 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 1,027 0,642 
2 Hormigón 103,858 69,239 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 6,293 5,034 
4 Piedra 56,366 37,577 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 1,060 0,707 






6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de 
drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a 
la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar 
la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no 
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la 
misma. 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
  
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está 
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los 
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente: 
  





RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 21,375 21,357 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 26,982 16,864 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,048 0,048 
2 Madera  
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,925 0,841 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,006 0,010 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,004 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,313 1,101 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,238 0,159 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,031 0,021 
4 Papel y cartón  
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,082 0,109 
Papel y cartón. 20 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,009 0,012 
5 Plástico  
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,457 0,762 
6 Vidrio  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,315 0,315 
7 Yeso  
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,670 3,670 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 1,027 0,642 
2 Hormigón  
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 103,858 69,239 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 4,016 3,213 
  





Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,277 1,822 
4 Piedra  
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 56,366 37,577 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 1,060 0,707 
2 Otros  
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,014 0,016 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RPs 0,166 0,277 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 
17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,384 0,256 
Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen 
mercurio. 
20 01 21 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,000 0,000 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
  
8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 103.858 80.00 OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 6.293 40.00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 2.594 2.00 OBLIGATORIA 
Madera 0.925 1.00 NO OBLIGATORIA 
Vidrio 0.315 1.00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0.457 0.50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0.091 0.50 NO OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 
  
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, 
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y 
demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a 
los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del 
resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados. 
  
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 
final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de 
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), 
así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6. 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 
SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se 
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 
Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 0,00  
11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las 
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que 
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, 
en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los 
importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la 
gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 220.016,84 € 
       
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA 
FIANZA 
Tipología Volumen (m³) 
Coste de 
gestión (€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 
  
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 21,36 4,00   
Total Nivel I   85,43(1) 0,04 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 112,49 10,00   
RCD de naturaleza no pétrea 7,05 10,00   
RCD potencialmente peligrosos 1,26 10,00   
Total Nivel II   1.208,01(2) 0,55 
Total   1.293,44 0,59 
Notas: 
(1) Entre 40,00 € y 60.000,00 €. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 330,03 0,15 
     
TOTAL: 1.623,46 € 0,74  
12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al 
presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte 
del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
En  
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
  
 
